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Autobusové zastavky SO 110: Kysucka, smer centrum

DSP/DRS Technicka sprava

1.

Nazov stavby:

IDENTIFIKACNE UDAJE OBJEKTU

,,Rekonstrukcia zastavok MHD - I11. etapa‘“

Stavebny objekt: SO 110-00 Kysuck4, smer centrum
Kategoria cesty: MZ 8,5/50

Trieda cesty: miestna zbernd komunikdcia

Kraj : Zilinsky

Okres : Zilina

Katastrilne izemie: Zilina

Druh stavby: rekonStrukcia

Stupeni dokumentécie : DSP/DRS

Zhotovitel: FIDOP s.r.0.

Janosikova 21 Zilina

Slovenska republika

I1CO: 363 94 343
Zhotovitel’ objektu : FIDOP s.r.0.
Janosikova 21 Zilina
Slovenskd republika

ICO: 363 94 343

2.  POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Kategéria priebeznej komunikécie na ul. Kysucké je v zmysle UGD mesta Zilina uréend ako MZ
8,5/50 funkénej triedy B2 v intravildne. Tejto kategérii zodpoveda Sirkové usporiadanie komunikacie:

Miestna zberna komunikacia kat. MZ 8,5/50:
- jazdné pruhy 2x325m
- vodiaci priZok 2x 0,50 m
- bezpecnostny odstup 2x0,50m

Zastavkovy pruh v zloZeni:
- odbocovaci pruh Loa= 20,00 m
- ti¢elovy zastavkovy ziliv, dizka ndstupnej hrany Lyn= 31,00 m
- pripdjaci pruh L,= 12,50 m

Sirkové usporiadanie pravostranného zastdvkového pruhu:
- Sirka v intravilane — 2,80 — 2,85 m
- priecny sklon — 2% k osi komunikacie

3. NAPOJENIE NA EXISTUJ UCU KOMUNIKACIU, VAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

3.1 Napojenie na existujicu komunikaciu

Zastdvka MHD na ul. Kysuckd v smere centrum je vySkovo a smerovo napojend na existujicu
trasu a niveletu miestnej zbernej komunikécie.

FIDOP, s.r.o. 3
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3.2 Vizby na existujice inZinierske siete

V blizkosti rekonstruovaného zastavkového pruhu a pril'ahlého tiseku miestnej komunikacie
spolu so spevnenymi plochami néstupiska sa nachddzaji nasledovné vedenia inZinierskych sieti:

- podzemné vedenie VO

- podzemné vedenie VN a NN

- nadzemné vedenia NN na stipoch
- podzemné oznamovacie vedenia
- verejnd kanalizicia

- verejny vodovod

- parovod

Hibka vykopu v mieste vymeny jestv. asfaltového krytu za cementobeténovy kryt sa uréi na
mieste, v zdvislosti na vysledkoch statickej zataZovacej skisky, ktord sa vykond v hibke 1,20 m
pod terénom. V pripade vymeny podloZia sa prevedie sanécia v hribke 0,50 m lomovym kameniom
alebo inym vhodnym sp6sobom.

Vedenia, nachddzajice sa pod plochou pristupového chodnika resp. ndstupiSta zastdvky
MHD, ktoré sa bude vyskovo upravovat’ v smere nahor od jestv. nivelety, na troven nového
nastupného obrubnika — typ Kasselsky, by rekonstrukciou nemali byt’ dotknuté.

Vsetky vedenia inZ. sieti dotknutych rekonStrukciou sa ochrdnia chrdniC¢kami resp. sa
v pddorysnom priemete nad trasou vedenia (vodovod) vyhotovi ochrannd konstrukcia (roznaSacia
doska), ktord prerozdeli ucinky zataZenia rovnomerne do konstrukcie vozovky zastdvkového
zalivu.

Vsetky poklopy jestv. Sachiet a uli¢né vpusty povrchového odvodnenia, ktoré sa nachadzaju
v dotknutej ploche komunikacie a ndstupiska budd vySkovo upravené na novo navrhovanu droven.

Vedenia jestv. inZinierskych sieti, ktoré sa nachadzaji v priestore rekonsStrukcie
zastavky MHD, si zakreslené v prilohiach projektovej dokumenticie v zmysle podkladov od
spravcov__jednotlivich sieti orientatne. Pred zahdjenim stavebnych pric v ramci
rekonstrukcie je potrebné oslovit’ vSetkych majitel’ov a spravcov podzemnych a nadzemnych
vedeni inZinierskych sieti za icelom ich presného vytycenia. Je nutné vSetky existujiice siete
zabezpecit’ pred porusSenim pocas rekonstrukcie.

4. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD

Odvodnenie rekonstrukcie zastavkového pruhu je zabezpetené pozdiznym a prie¢nym sklonom
vozovky. Prie¢ny sklon je 2% smerom ku pozdiZnej osi miestnej komunikacie na ul. Kysuck4, prie¢ny
sklon spevnenych ploch nastupiska je 2% smerom ku vozovke. Zrdzkové vody budu odvedené do jestv.
ulicnych vpustov a nésledne do cestnej dazd’ovej kanalizdcie — odvodnenie komunikdcie a trasa
kanalizacie je situovand na opacnej strane komunikéacie .

Cestnd plan je navrhnutd v sklone 2%, pod zastivkovym pruhom (zdlivom) a bude napojend na
jestv. plan vozovky miestnej komunikécie na ul. Kysucka.

5. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Na postup stavebnych prac rekonsStrukcie budd kladené mimoriadne poZiadavky z titulu

nasledovnych faktorov:

- Rekonstrukcia zastavkového zalivu spolu so spevnenymi plochami nastupiska a pristupového
chodnika bude budovand za prevadzkys;

- Bude potrebné zaistit’ bezpecnu a plynuld prevadzku mestskej verejnej dopravy vybudovanim
docasnej ndhradnej zastavky a pristupu cestujticich k nej;

- Prevadzkovych priestor stavebnych strojov, mechanizmov a ndkladnej dopravy pre
rekonstrukéné préce;

- Zaistit ochranu podzemnych a povrchovych vod pri stavebnych ¢innostiach rekonstrukcie.

Postup stavebnych prac v ramci rekonstrukcie rieS§i POV — Plan organizicie vystavby (11).
FIDOP, s.r.o. 4
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6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA KOMUNIKA CIE

6.1 Zhodnotenie sa¢asného stavu

Zastavka sa nachddza v roz§irenom pravostrannom zastdvkovom zélive na miestnej komunikécii
ul. Kysuckd, na trase primestské Casti (Povazsky Chlmec, Vranie, Zadubnie, Zastranie) — centrum
mesta. Zastavka sa nachddza v nadmorskej vyske 332 m.n.m, v katastrdlnom tzemi mesta Zilina.

Smerovo je zastdvka situovand v obliku, vidzemi pred okruznou kriZovatkou ul. Kysucka,
Sportova a pristupovej komunikécie k prevadzke LIDL na vjazde do centra mesta, miestna komunikécia
je vedend v stipani cca. 1% v smere jazdy.

Zastavka je obsluhovana piatimi spojmi MHD — autobusovymi linkami ¢.21, €.22, ¢.27, ¢.29 a
¢.30. Zarovenl maji na zastivke zastavenie aj primestské aregiondlne linky - celkovo 25 liniek
prepravcu SAD Zilina a.s.

Zastdvka MHD je predpisanym sp6sobom oznacené a vybavené miesto uréené na nastup, vystup
a prestup cestujicich MHD.

Podla druhu dopravy ide o kombinovani zastdvku mestskej hromadnej dopravy
a primestskej autobusovej dopravy (zastavuju tu pravidelné linky do okolitych obci a miest), podla
druhu zastavujicich vozidiel o zastavku autobusovu, podla zastavovania vozidiel na zastavke ide o
zastavku stdlu, na ktorej zastavuju vozidla vSetkych liniek vyznacenych na zastavke.

Podl'a prevadzky ide o zdstavku ndstupni a vystupni pre linky MHD a nicestni pre linky
autobusovej dopravy.

Zastavka zabezpecCuje nadvidznost’ prepravnych vztahov medzi primestskymi ¢astami a centrom
mesta Zilina.

Zastdvka zabezpe&uje nadviznost’ prepravnych vztahov v sidelnom ttvare — meste Zilina.

Navrhové obdobie priestorového usporiadania zastavky sa stanovuje v stlade so Zivotnostou
rekonStruovanej komunikicie z hl'adiska jej kategdrie a priestorového usporiadania spravidla na 30
rokov. Navrhové obdobie vozovky zastavky je 20 rokov.

Povrch zastivky MHD je tvoreny vozovkou z asfaltového beténu. V sucasnosti si viditeIné
deformdcie a poruchy na povrchu vozovky zastavky MHD (pozdizne kolaje, trhliny a rozpad).

Deformécie a poruchy su spdsobené ucinkami autobusovej dopravy, hlavne usmerfiovanim
vozidiel do jedného miesta v zastdvkovom zdlive. NajvidcSie tahové napitia vznikaji pri brzdeni
arozbiehani sa autobusov. Po prvotnom naruseni celistvosti povrchu zastdvok je obmedzend funkcnost’
odvodnenia - zrdzkové vody vnikajd cez poruseny povrch do podloZia. Vplyvom mrazov su nésledne
porusené podkladové vrstvy konstrukcie vozovky.

Zastavka ma vyrieSeni nadvdznost’ na peSie trasy. PriebeZznym chodnikom a priechodom pre
chodcov je napojend na existujicu komunikacnu siet. Nastupisko ma povrch tvoreny krytom z asfaltu.
Pozdi7na hrana ndstupu cestujicich je tvorend cestnym beténovym obrubnikom. PozdiZ nastupiska
resp. priebezného chodnika sa nachddzaju zelené ostrovéeky, pristupovy chodnik a ndstupisko je
napojené na priebezny chodnik v smere centrum mesta.

Na zastdvke nie je zriadeny pristreSok pre cestujicich. Pocas rekonStrukcie néstupiska sa osadi
novy pristresok do polohy danej projektom.

V priestore zastdvky sa nachddza objekt novinového kiosku. Po rekonStrukcii zastidvky bude tento
objekt v ponechany na rozSirenej ploche nistupiska.

Zastavka je oznaCend a vybavend ozna¢nikom na samostatnom nosi¢i. Oznacnik je osadeny tak,
aby bol viditelny pre vSetkych ucastnikov cestnej premavky, nie je prekryty a zdroven neprekryva
svojou plochou ostatné zvislé dopravné znacky. Na zastdvke je umiestneny na ploche ndstupiska
oznaénik primestskej dopravy SAD Zilina.

Pozdi7 komunikicie je verejné osvetlenie, ktoré zabezpeduje osvetlenie zastavky. Spolo¢né stipy
verejného osvetlenia su na ploche nastupiska v pocte 1ks.

V blizkosti sa nachddzaji prevadzky obchodu a sluzieb, objekty pre Sportové podujatia — zimny
a futbalovy Stadidn.

6.2 Navrhované rieSenie
Vzhladom na rozsah poskodenia asfaltovej vozovky zastivkového zdlivu je uvaZované s
kompletnou vymenou konStrukénych vrstiev jestv. asfaltobetonovej vozovky. Zdkladné parametre

zastavky sa nemenia — ponechdva sa existujice smerové a vySkové vedenie. Sirkové usporiadanie

FIDOP, s.r.o. 5
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zastavkového pruhu (s ndbehmi pre odbocenie a zaradenie), ako aj Sirkové usporiadanie plochy
ndstupiska a jeho napojenia sa rekonstrukciou upravi.

Existujuce konStrukéné vrstvy sa v potrebnom rozsahu vyburaju. Hribku existujicich
konsStrukénych vrstiev vozovky predpokladdame 600 mm.

Pod novymi vrstvami vozovky sa zrealizuje aktivna zéna hr. 500 mm zo $trkodrviny fr. 0/63.
V pripade potreby je mozné vystuZit’ aktivnu zénu vystuzno-separaénym geokompozitom.

Navrhovand vymena podloZia hribky 0,50 m pod aktivnou zénou sa bude realizovat iba v
pripade, Ze skuiSkou namerand hodnota Esp<45 MPa. Meranie sa prevedie 0,50 m pod cestnou planou,
formou statickej zataZovacej skuSky. Novd parapldnn bude zhutnend. Na zhutneni parapldn bude
navezeny lomovy kamen frakcie min. 0-300, ktory sa zasype Strkodrvinou frakcie 0-63 (tvoriacu
aktivnu zénu) a zhutni sa.

Zhotovitel' prevedie skisky hutnenia na pokusnom useku. Rozmery pokusného dseku urcuje
STN 73 61 33 — priloha A Terénna skdska zhutniteInosti zemin. Spdsob prevedenia statickej
zatazovacej skuSky na kontrolu miery zhutnenia urcuje STN 73 61 33 — priloha F.

PoZadované miery zhutnenia, modulu deformacie a ich pomerov pre podloZie ndsypu, ndsypu a
konstruk&nd plaf sd uréené v tabulke 10 — STN 73 6133:2017. Minimélna hodnota miery zhutnenia pre
podloZie je Eup>45 MPa.

Nestmelend zmes sa bude kldst' na konStrukéni plan. PoZadovany modul deforméicie na
konStrukénej plani Eu.p je stanoveny na 90 MPa.

Pod ochrannou vrstvou zo Strkodrviny bude poloZeny vystuzno-separaény geokompozit.
Vystuznd geomreza sliZi na zvySenie Unosnosti podloZia a zabezpecuje celkovi stabilitu, geotextilia
zabezpecuje separacno-filtracni funkciu. Geotextilia je netkana tvorend polypropylénovymi vlaknami
min. pevnosti v tahu 18 kN/m pozdiZne aj prie¢ne, min. CBR staticky vpichovy odpor 2,65 kN v
zmysle STN 73 3040. Geotextilia musi byt s vystuZznou geomreZou spojend priemyselne zlepenim
pocas vyrobného procesu. Spojenie/zlepenie sa vytvdra pri ndnose polymérového povlaku na vystuznu
geomrezu a musi mat’ dostatocnu pevnost’, aby sa zabezpecilo spravne fungovanie geokompozitu.

PoZiadavky na geokompozit:

- tahovd pevnost’ v prie¢nom a pozdiZznom smere je minimalne 60 kN/m (EN ISO 10319);
- pomerné prediZenie v oboch smere nie je vicsie ako 10%;

dlhodoba tahova pevnost’ v pozdiznom smere pre teplotu 20°C, PH=4-7, z4sypovy material
frak01e (d50 > 22; d90 > 28) mm pre navrhovu Zivotnost’ 120 rokov je > 28 kIN/m.

Poziadavky na typ a minimdlny modul deformécie Esp stanoveny podla STN 73 6133:2017,
ochrannej vrstvy zo Strkodrviny - st uvedené v tabul’ke 11 — TKP ¢ast’ 5 — Podkladové vrstvy, ktoré sd
ucinné od 15.06.2014.

PoZadovany modul deformécie Eu. je stanoveny je na 120 MPa a pomer Eqep/Eaei < 2,2.

Miera zhutnenia na vrstve - Cementom stmelend vrstva zo zmesi CBGM Cys - 97% PS -
TKP cast’ 5 — Podkladové vrstvy, tabulka 26 Preberacie skusky.

Novy povrch zastivky bude tvoreny jednovrstvovym cementobeténovym krytom hr.230mm.
Rozmer CB dosky je 3,90 — 3,95 m x 2,67 — 2,72 m. Pocet CB dosiek na ploche zastavenia vozidiel
MHD je 9ks.

Pri realizécii je potrebné dodrzat’ STN 73 61 23:2018 Stavba vozoviek — Cementobeténové
kryty a TKP ¢ast’ 8 — Cementobeténovy kryt vozoviek, ktoré st uc¢inné od 15.8.2011.

Styk vrstiev CB vozovky zastdvky a existujucej asfaltovej vozovky priebeznej komunikédcie sa
bude realizovat’ podla prisluSnych vzorovych priecnych rezov, zarezanim a vzdjomnych napojenim,
v daliej etape nasledne vymenou krytu hr.50mm tseku prilahlej miestnej komunikdcie na dizke
rekonStrukcie zastavky MHD.

Pri spojeni novej a existujicej vozovky je potrebné dodrzat’ TP 01/2014 - Navrhovanie a
realizdcia dodato¢nych jazdnych pruhov, napojenia vozoviek a prie€nych rozkopédvok cestnych
komunikacii, ktoré sa acinné od 15.02.2014.

Cestné obrubniky v pozdiznej linii nastupnej hrany zastdvok sa vymenia. Namiesto nich sa
pouZiji bezbariérové obrubniky tzv. Kasselské s prevySenim +20cm nad krytom zastdvkového
pruhu. Prefabrikované dielce obrubnikov menovitej dizky 1,0 m st tvarované tak, 7e zasahuji do
okraja vozovky zastdvkového zélivu/pruhu a tvoria v nej Zliabok, ktory vedie kolesd autobusu ¢o
najblizSie k nastupnej hrane.

FIDOP, s.r.o. 6
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Samotnd hrana je zaoblend tak, aby pri kriteni kolesa nedochddzalo k poSkodzovaniu
pneumatik. T4to obrubnikova dprava umozniuje autobusu/trolejbusu zdjst’ ¢o najtesnejSie k hrane
nastupiska. Obrubnik zdroven zaistuje optimdlnu vysku ndstupiska, o najbliZSie drovni podlahy
nizkopodlaznych autobusov. Uprava ulah¢uje ndstup a vystup osobam so zniZenou pohyblivostou,
cestujicim s koc¢ikmi, ale urychli aj odbavovanie ostatnych cestujicich. Obrubniky maji vysokud
odolnost’ proti agresivnemu slanému prostrediu.

Vyskové oddelenie odbocovacieho a pripojovacieho dseku zastdvkového zalivu od okolitého
terénu resp. spevnenych ploch chodnika (ndstupiska) sa pouZije cestny bet. obrubnik so skosenim
150x250x1000mm uloZeny do bet. 16zka C12/15-X0 min. hr.100mm osadeny do urovne +15cm
nad v niveletu vozovky.

Bezbariérovy priechod pre chodcov bude na nistupnych hraniach oSetreny zniZenim cestnym
obrubnikom osadenym do vysky +2cm nad droveii jestv. vozovky.

Na hrane spoja jestv. priebeZzného chodnika pre peSich a rekonStrukcie plochy néstupiska sa
osadi cestny bet. obrubnik bez skosenia 150x250x1000 uloZeny do urovne oboch povrchov
chodnika/néstupiska.

Ohranicenie spevnenych ploch od terénu na obvode priestoru rekonS$trukcie bude dosiahnuté
osadenim parkovych bet. obrubnikov 50x200x1000 resp. 500mm. Tieto obrubniky sa uloZia do bet.
167ka C12/15-X0 min. hr.100mm vyskovo do drovne spevnenej plochy a tpravy okolitého terénu.

Na pozdiZnej nastupnej hrane zastdvkového zilivu bude osadeny varovny pds $irky 0,40 m,
vo vzdialenosti 0,50 m od hrany tvorenej nistupnym obrubnikom. Varovny pds sa pouZiva v
miestach, kde je prevladajici smer pohybu chodcov.

Varovny pas md za tdlohu varovat cloveka so zrakovym postihnutim pred vstupom do
nebezpecného priestoru, ak nie je varovanie zabezpecené inak. Varovny pas je farebne kontrastny k
okoliu, jednotnej farby a musi byt’ jednoznac¢ne identifikovatel'ny dlhou bielou palicou a nasl'apom.

Na koniec ndstupnej hrany sa v smere kolmo na varovny pds navrhne signalny pés §.0,80 m
pre navedenie osoby so zdravotnym postihnutim k linii ndstupnej hrany resp. prvym dverim
zastaveného vozidla MHD.

Rovnako pre navedenie chodcov so zrakovym hendikepom do priestoru priechodu pre
chodcov bude osadeny do krytu chodnika signdlny a varovny pds. Jednd sa o upravy priechodov na
odboc¢ovacom a pripdjacom pruhu zastavky.

Konstrukéné vrstvy jestv. ndstupiska, pristupového chodnika a ndstupnych ploch pri
priechode pre chodcov sa vyburaju. PoloZia sa nové konStrukéné vrstvy, povrch bude tvoreny
zamkovou dlaZbou, a budd osadené prvky pre pohyb 0sob so zdravotnym postihnutim.

Pri realizécii je potrebné dodrzat’ TP 10/2011 - Navrhovanie debarierizaénych opatreni pre
osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie na pozemnych komunikécidch, ktoré su
ucinné od 10.11.2011.

6.3 Smerové a vySkové vedenie, Sirkové usporiadanie

Zakladné parametre zastdvkového pruhu sa rekonStrukciou €iasto€ne nemenia — ponechdva sa
existujice smerové a vySkové vedenie, Sirkové usporiadanie zastavky sa upravi .

Di7ka vyradovacieho tseku Lop — 20,00m a zaradovacieho tseku Lpp — 12,50m sa upravia
vzmysle STN 73 6425, av maximdlnej mozZnej miere kopiruji jestv. napojenia na miestnu
komunikéciu. Rovnako polomery zaoblenia R3 — R4 st navrhnuté v zmysle STN. Zaciatok zélivu je
situovany do stykovej kriZovatky slepej ulice Kysuckd na miestnu komunikéciu na ul. Kysucka. Z tohto
dévodu rozsirenie pre zastdvkovy zaliv/pruh vznikd rozS$irenim komunikdcie v priestore kriZovatky.
Néstupnd hrana Lxu — 31,00m je vrdmcei zastdvkového zdlivu tvorend vyvySenym bezbariérovym
obrubnikom — typ Kasselsky, ktory je osadeny do trovne +20cm nad niveletu vozovky zastavky.

Sirka zastavkového pruhu je v rdmci rekonstrukcie navrhnutd v rozmedzi 2,82 — 2,87m z dévodu
umiestnenia zastivky v obldku. Sirka ndstupiita je 2,85m, ¢im je zachovani min. poZadovana Sirka
v mieste osadenia pristreSku pre cestujucich je v zmysle STN. To umoZiiuje bezpecny pohyb, néstup a
vystup cestujucich.

Povrch néstupiska navrhnuty pri rekonstrukcii zo zdmkovej dlaZzby, nie je totoZny s jestv.
povrchom néstupiska a pristupového chodnika (asfaltovy kryt), ktory nan nadvazuje.

FIDOP, s.r.o. 7
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6.4 Konstrukcia vozovky a chodnika (nastupist’a)

Vozovka zastivkového pruhu je navrhnutd na zdklade technickych podmienok TP 12/2015
Navrhovanie cementobetonovych vozoviek na cestnych komunikdcidich a STN 73 6114 Vozovky
pozemnych komunikdcii ako tuha.

Konstrukcia je navrhnutd pre dopravné zat'aZenie triedy IV., stredné, v zloZeni:

Navrh tuhej cementobetonovej vozovky podPa STN EN:

Cementobeténova doska CBII STN 73 61 23: 2018 230 mm
Separacna geotextilia (pevnost’ v tahu min. 15kN/m) STN EN 15381: 2008 500 g/m?
Cementom stmelend vrstva CBGM Css 22; CEM III/B 32,5N STN 73 6124-1 170 mm
Cementom stmelend vrstva CBGM Cys522; CEM 1II/B 32,5N STN 73 6124-1 150 mm
Strkodrvina UM 8D; 31.5 Gc STN 73 6126 150 mm
Konstrukcia betonovej vozovky celkom 700 mm

Cementobetonova doska je navrhnuta ako:
Jednovrstvovy cementobeténovy kryt vozovky na zastdvkovom pruhu s hriibkou 230mm,
s povrchovou Upravou — priecna stridz silénovymi kefami (metlickovanie).

Oznacenie navrhovaného betonu:
Betén STN 736123 —CB II - C1 0,4 — Dpax32 — Cl1

Navrh polotuhej asfaltovej vozovky podl’a STN EN:

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 110 STN EN 13108-5 50 mm

Spojovaci postrek emulzny, modif. PS CBP STN 73 6129: 2009  0,5kg/m?
Asfaltovy betén pre loznd vrstvu, modif. ACL 16-1 STN EN 13108-1 60 mm

Spojovaci postrek emulzny, modif. PS CBP STN 73 6129: 2009  0,5kg/m?
Asfaltovy betén pre podkladovi vrstvu, modif. ACp 22-1 STN EN 13108-1 120 mm
Infiltracny postrek emulzny PICB STN 73 6129: 2009  1,5kg/m?
Cementom stmelend vrstva CBGM Css STN 73 6124-1 170 mm
Cementom stmelend vrstva CBGM Cys STN 73 6124-1 150 mm
Strkodrvina UM SD 31,5 Ge STN 73 6126 150 mm
Konstrukcia asfaltovej vozovky celkom 700 mm

Navrh nastupiska pre cestujicich podPa STN:

Zamkova dlazba (siva, Cervend) DL STN 73 6131-1 60 mm
Drvené kamenivo fr. 4-8 SD STN EN 13 242 30 mm
Strkodrvina UM SD; 0/45Gp  STN 73 6126 200 mm
Konstrukcia vozovky nastupiska celkom 290 mm

V mieste osadenia novinového stanku sa rekonStrukcia dlaZdenej plochy vykona uloZenim
zamkovej bet. dlazby hr.80mm na podkladny betén hr.100mm C12/15-X0.

Sirka CB dosky je podmienend §irkou zastavkového pruhu na 2,67 — 2,72m. Dizka dosky je 1,5x
nasobkom §irky dosky. Dizku jednej dosky CB krytu navrhujeme z titulu polohy zastavky v smerovom
obluku v rozmedzi 3,90-3,95m.

Prva a poslednd CB doska md Sikmy ndjazd / vyjazd, aby sa prediSlo sicasnému zat'aZeniu
priecnej Skdary oboma kolesami vozidla hromadnej dopravy.

Na beténovy kryt vozovky sa pouZije portlandsky cement triedy CEM 142,5 STN EN 197-1.
Beton na CB kryt - Beton STN EN 206-1 — C 35/45 — XD3, XC4 (SK) - C10,4.

Do CB krytu sa uloZi v 1 vrstva kari siete ¢ 8/8 mm s okom 100/100 mm pri spodnom okraji
dosky v ndbehovych castiach (odbocovaci a pripdjaci pruh) zastdvkového zalivu. Krytie zo spodnej
casti 50 mm — podla detailu vo vzorovych priecnych rezoch. Krytie je v silade STN EN 1992-1-1
Navrhovanie beténovych konstrukcii.

Medzi kryt tvoreny CB doskou a podkladovi cementom stmelent vrstvu (CBGM) sa rozprestrie
tkand separacnd geotextilia, ktord zamedzi prekopirovaniu pripadnych trhlin.

FIDOP, s.r.o. 8
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PoZiadavky na geotextiliu:

- prediZenie (faZnost) min. 45 %

- pevnost’ v tahu: min. 16 kN/m pozdizne aj prie¢ne
- CBR staticky vpichovy odpor min. 2,8 kN

- dynamicky vpichovy odpor max. 19 mm

- okatost 090 80 mikrometrov

- priepustnost’ kolmo na geotextiliu 0,06 m/s

Pri pocte zastaveni viac¢Som ako 50 autobusov denne sa podla TP 170 ,Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci pozdiZne $kiry kotvia a prie¢ne $kdry vystuzuji. Na zastavke Kysuckd smer
centrum je pocet dennych zastaveni 350, z tohto dévodu navrhujeme priecne Skary vystuzit' klznymi
tifimi ¢25 mm, dizky 500 mm. Skary st navrhnuté v mieste spojov kasselskych obrubnikov.

V prieCnych Skdrach sa pouZivaji klzné tfne z hladkej ocele znacky 10 216 a 11 373 s
certifikitom, na povrchu ktorych je plastovy povlak hribky najmenej 0,3 mm a najviac 1,25 mm,
zarudujiici ochranu ocele proti korézii. Priemer a tolerancie priemeru tfflov musia spiat’ poZiadavky
STN EN 10060. Klzné tfne musia byt rovné, zbavené ostrych vy¢nelkov a nerovnosti a musia mat’
hladké konce bez ostrych vycnelkov presahujicich priemer klzného tfila. Musia sa skladovat’ tak, aby
nenastalo ich zdeformovanie a znecistenie, pripadne poSkodenie celistvosti povrchovej ochrany.

Klzné ocel'ové tine musia byt uloZené v strede hriibky dosky v jednej rovine, rovnobeZne S
povrchom vozovky a kolmo na $kdru. Vzdjomnd vzdialenost’ tffiov je 250 mm. Vzdialenost’ timov od
okraja dosiek nesmie byt’ mensia ako 250 mm.

Kontrakta¢né Skéry sa zhotovuju narezanim do zatvrdnutého beténu v mieste budicej priecnej
Skéry. Prie¢ne kontrakéné (zmrastovacie) §kary odporti¢ame rezat’ postupne. Hibka rezu priecnej skary
je 75 mm. (0,30 — 0,35 x hribky CB dosky)

Aby sa mohlo urobit’ vyplnenie Skar, uzke Skdry sa v hornej Casti rozSiria, v nadvéznosti na
odportc¢anie vyrobcu $kdrovacej hmoty:

- prieéne §kéry na 8 — 10 mm, do hibky 25 mm

Pomer $irky a vySky hmoty vyplne $kéry je modul tesnenia, s minimalnou hodnotou 1.

Na vypliiovanie a utesnenie Skdr proti vnikaniu necistdt a vody sa pouZivaju zdlievky, tmely
alebo pruzné tvarované vlozky spliajice poziadavky STN EN 14188-1, STN EN 14188-2 a STN EN
14188-3. Skara sa musi pred utesnenim ogistit’ od ne&istot, vysusit’ a pripadne aj natriet’ penetraénym
alebo adhéznym naterom , ak to predpisuje vyrobca.

Spojenie asfaltovej vozovky a cementobetonovej vozovky sa prevedie podla vzorového
prie¢neho rezu. PozdiZzna $kédra bude vyplnena pruznou asfaltovou zilievkou za hortica prip. pomocou
prefabrikovanej samolepiacej natavovacej pasky, pod ktorou sa bude nachddzat’ tesniaca vlozka. Ako
dilata¢ny prvok medzi vozovkami bude pouZity extrudovany tvrdeny polystyrén hr. 15 mm..

V miestach styku cementobeténovej vozovky s existujicou vozovkou, sa tento spoj upravi
zafrézovanim jednotlivych vrstiev asfaltovej vozovky tak, aby bolo napojenie plynulé (v pozdiznom aj
prieCnom smere).

V priebeznom jazdnom pruhu sa na diZku realizicie rekonstrukcie zastdvkového pruhu vymeni
obrusnd vrstva krytu v hr.50mm.

Tab. KOTEVNE PRVKY
KLZNE TRNE ¢25/500 po 250 mm
NAZOV ZASTAVKY . : ,
priecne tfne medzi doskami
ks
SO D 110 — Kysucka, smer centrum 111

6.5 Podlozie vozovky

Nebol vykonany IGHP. V podlozi predpokladdme vyskyt piesCitych zemin — hlinity, flovity
piesok. Navrhujeme vykonanie statickej zatazovacej skusky na trovni — 1,20 p.t. Na zdklade
nameranych hodndt modulu deformécie sa rozhodne o vymene podloZzia v hribke 0,50 m. K realizacii
statickej zatazovacej skusky je potrebné prizvat’ stavebny a autorsky dozor.

FIDOP, s.r.o. 9
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6.6 Vybavenie autobusovej zastavky

¢ PristreSok pre cestujacich
V ramci rekonStrukcie zastivky sa v priestore ndastupiSta umiestni novy trojmodulovy
priechodny pristreSok pre cestujucich bez bo¢nych stien rozmerov 1325x4180mm, v ktorom sa
bude nachddzat integrovanad lavicka na sedenie.. Konstrukciu pristreSku tvori ocelovd nosna
konstrukcia a sklenené vyplne prestreSenia. Pristresok sa osadi do plochy dlaZdeného nastupiska
v dostatocnej vzdialenosti mimo hlavnd ndstupnd a vystupnu Cast.

® Mobiliar
Zastdvka bude po rekonStrukcii vybavend vonkajSou drevenou lavi€Ckou na sedenie
cestujucich — v pocte 1ks a odpadkovym koSom — v pocte lks. Umiestnenie tychto prvkov je
zrejmé z prilohy situdcie projektovej dokumenticie.

¢ Novinovy stanok
V priestore jestv. zastdvkového zdlivu sa nachddza na spevnenej dldZdenej ploche novinovy
kiosk . Pocas rekonstrukcie bude tento stinok docasne odstraneny a uskladneny mimo priestor
staveniska. Nasledne po ukonceni stavebnych pric sa osadi do poévodnej polohy na opravend
dlaZdenu plochu.

¢ Osvetlenie zastavky
Samostatné osvetlenie priestoru zastdvky nie je navrhnuté, je zabezpecené verejnym
osvetlenim celej miestnej komunikdcie v dostato€nom rozsahu a zachované v povodnom stave.

¢ Oznacnik
Na zaciatku nastupnej hrany sa osadi novy ozna¢nik zastdvky na samostatny nosi¢. Oznacnik
je zloZzeny z dopravnej znaCky zastdvka autobusu, z tabulky s ndzvom zastavky a tabulkou
s ¢islami jednotlivych liniek, ktoré majui na zastdvke pravidelné zastavenie.

6.7 Popis z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhovanymi technickymi opatreniami v rdmci rekonStrukcie zastdvky sa predpoklada
minimalizicia ruSenia ekologickej rovnovahy.

V priebehu rekonstrukcie na miestnej komunikécii ul. Kysuckd bude vplyvom staveniskovej
dopravy zvySend intenzita dopravy, ktord sposobi ndrast hlucnosti, vibracii a pra$nosti v okoli
komunikécie. Po ukonceni vystavby sa vSetky tieto docasné negativne vplyvy odstrdnia. Po
uvedeni stavby do prevadzky sa nepredpokladd ndrast nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie
v porovnani so si¢asnym stavom, ale naopak, dojde k ich elimin4cii.

6.8 Popis z hl’adiska bezpe¢nosti cestnej premavky, dopravno — inZinierske udaje

Nepredpokladd sa zvicSenie prepravnej kapacity mestskej hromadnej dopravy a primestskej
dopravy a tym zvySenie poctu autobusov premévajicich na sledovanom udseku.

Podl'a velkosti dopravného zataZenia (STN 736114) je zastdvkovy pruh mestskej
komunikécie zaradeny do triedy dopravného zatazenia IV — stredné — celoroCny priemer poctu
prejazdov tazkych ndkladnych vozidiel v obidvoch smeroch za 24 hodin je v rozmedzi 101 -500.

Tab. Dopravné zat’aZenie zastavky MHD a SAD

POCET | POCET
cisto  NAzov | sMER | TROLEIBUSYAUTOBUSY | opeyjoy | zasTAVENI

/24 HOD /24 HOD

21-39x

22 4lx

10 Kysucka Centrum -—- 21,22,27,29,30 5 27 — 36x
29— 8

30 — 15x

FIDOP, s.r.o.
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Spolu - 139x
5 Linky
Kysucka |Zilina, AS - primestskej 25 Spolu - 211x
dopravy

6.9 Popis z hl’adiska bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni
pocas vystavby

Pocas vystavby je nutné dodrziavat’ vSetky platné normy a bezpecnostné predpisy o ochrane
zdravia pri prici. V zaujme ochrany pracovnikov stavby je potrebné dodrziavat technologické
postupy, hygienické predpisy, zaskolovanie pracovnikov a vykondvanie prac kvalifikovanymi
pracovnikmi pre prislusnu profesiu.

Ked'ze staveniskovd doprava bude vyuZivat jestvujicu cestnu siet, je treba prihliadat’ na
ostatnych tcastnikov cestnej dopravy doslednym dodrZiavanim dopravnych predpisov a principov
tolerancie.

Pri stavebnych priacach je nutné zabezpecit bezporuchovi prevadzku strojov a
mechanizmov.

Nevyhnutnym predpokladom bezpecnosti stavebnych cinnosti je vytyCenie vSetkych
inZinierskych sieti, ich viditeI'né oznacenie a zabezpecenie pocas celého obdobia vystavby.

Pre zabezpecenie BOZP je nutné dodrZat’ ustanovenie vyhlasky ¢. 374/90Zb.

7.  VYBAVENIE KOMUNIKACIE
7.1 Zachytné bezpecnostné zariadenia

V lokalite rekonStrukcie autobusovej zastivky nie je navrhnuté Ziadne zdchytné
bezpecnostné zariadenie.

7.2 Omedznikovanie stavby

Omedznikovanie hranic pozemku nebude realizované.

8. BURACIE PRACE, BILANCIA HUMUSU A ZEMINY A MANIPULACIA S NIMI

Buracie prace zahfiajui odstrdnenie povodnej vozovky autobusového zélivu, tvorenej asfaltovym
krytom a podkladovymi nestmelenymi vrstvami v predpokladanej hribke 600mm. Dalej sa odstrani
konstrukcia asfaltového ndstupiska a priebeZzného chodnika v plnom rozsahu vritane podkladovych
vrstiev. Budu vyburané cestné obrubniky ndstupnej hrany, odbocovacieho a pripojovacieho useku
a zdhonové obrubniky ohranic¢enia plochy nastupiska.

Z priestoru néstupiska zastdvky sa odstrdni jestv. ozna¢nik na samostatnom nosi¢i. Docasne sa
demontuje novinovy stdnok a ozna¢nik primestskej dopravy (SAD), ktoré sa po ukonceni prac vritia
spat’. Zaroven sa v potrebnom rozsahu odstrani jestv. ocel. dvojmadlové zabradlie v priestore rozsirenia
zalivu zastavky.

Pri dprave priestoru zastavky sa odoberie humdzna zemina resp. trvaly trdvny porast v potrebnej
hribke. Nasledne sa vyuzije pri terénnych dokoncovacich tdpravach okolitého terénu zasiahnutého
rekonStrukciou (zelené ostrovéeky, plochy docasnych zdberov).

Vykopové prace budi zahriiovat’ vytvorenie priestoru pre nové konstrukéné vrstvy vozovky
zastavky resp. dosiahnutie potrebnej hibky aktivnej zény pod vozovkou, novej konstrukcie nastupiska,
ryhu pre uloZenie drenaZneho potrubia atd’.

Niésypy st uvaZované v rozsahu vymeny podloZia vozovky resp. Upravy v rdmci aktivnej zény
pod navrhovanou vozovkou prip. dosypdvky pri realizacii novych konstrukcii vozoviek a néstupiska.

Celkovo je v ramci rekonstrukcie uvazované s prebytkom vykopu resp. vybiranych hmot z jestv.
konStrukcii. Zemina ziskand vykopom bude v maximdlnej miere pouZitd na terénne upravy pocas
rekonStrukcie.

FIDOP, s.r.o.
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Zo stavby bude potrebné odviest’ odpad z vybitirania konstrukénych vrstiev vozovky, néstupiska,

obrubnikov, ako aj konstrukénych prvkov, ktoré uz nebudu spitne vyuZité.

9.

ODPADY

.....
.....

s

kategoérie ostatné odpady (,,O%). Pri likvidacii odpadu kategérie ,,O“ je nutné dbat’ na ¢o najvyssi
podiel uskutoCnenych recyklacii (vratane napr. recykldcie frézovanych asfaltovych vrstiev
vozovky). ,,Ostatné odpady* zo stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat’ na vhodnych
skladkach stavebného materialu.

Stcasne mo6zu vznikat' v malych mnoZstvich aj odpady viazané na prevddzku a Cinnost

stavebnych strojov a zariadeni. Tieto Cinnosti majui charakter pripravnych a servisnych prac a
vicsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit’ do kategérii nebezpecny odpad (,,N*).

Cinnosti, pri ktorych vznikaji stavebné odpady, sa daji charakterizovat’ takto:

vybtranie a dprava jestvujicich konStrukcii vozoviek a chodnikov v miestach rekonS$trukcie
zastavky,

vykopové prace na vytvorenie priestoru novych konstrukcii vozoviek, vymena a Uprava
nevhodného resp. jestvujiceho podloZia,

priprava r6znych komponentov pre zapracovanie na stavbe,

poklddka jednotlivych vrstiev vozovky komunik4cii, chodnikov a ostatnych spevnenych ploch,
dokoncovacie prace (terénne Upravy, osadzovanie prvkov mobilidru, pristreskov atd’.).

Podrla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR zb. ¢. 284/2001 z 11.jtina 2001 sa tieto

odpady zarad’uju do skupin takto:

17

17
17
17
17

17
17

17
17
17
17

17
17

17
17

20

Stavebné odpady a odpady z demoldcii (vratane vykop. zeminy z kontaminovanych miest)

01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

01 01 Betén

01 03 Keramika

01 07 Zmesi beténu, tehdl, obkladaciek, dlaZzdic keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

03  Bitimenové zmesi, uhol'ny decht a dechtové vyrobky
03 02 Bitimenové zmesi iné

04 Kovy (vratane ich zliatin)

04 02 Hlinik

04 05 Zelezo a ocel’

04 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10

05  Zemina (vritane vykop. zeminy z kontaminovanych ploch), materidl z bagrovisk
05 06 Vykopova zemina ina

09  Iné odpady zo stavieb a demoldacif
09 04 Zmiesané odpady zo stavieb a demoldcii iné

Komunélne odpady

2003  Iné komundlne odpady
2003 01 Zmesovy komundalny odpad

Nakladanie s odpadmi vznikajicimi v mieste stavby sa bude riadit prisluSnymi

ustanoveniami zdkona &. 223/2001 Zb., o odpadoch a ustanovenim vyhlasky MZP ¢&. 284/2001 Zb.,
o kategorizécii odpadov.

Pred vlastnou likviddciou bude vznikajici odpadovy materidl pondknuty prisluSnému

spravcovi. Nasledna fdza nakladania s odpadmi bude zaistend dodavatel'skym spdsobom priamo
FIDOP, s.r.o.
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osobami opravnenymi k tymto ¢innostiam podla zdkona ¢.223/2001 Zb., o odpadoch. Zmluvy s
konkrétnymi firmami, ktoré budd zaistovat vyuZitie alebo zneSkodnenie uvedenych druhov
odpadov budi uzavreté zhotovitel'om stavby.

Konecné rozhodnutie o spdsobe likviddcie (vrdtane miest pripadného uloZenia odpadu)
bude do znacnej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

10. DOPRAVNE ZNACENIE
10.1 Trvalé dopravné znacenie

Spétne sa osadi oznaénik primestskej dopravy (SAD) na zaciatok nédstupnej plochy zastavky.

Jestv. zvisla dopravnd znacka ,,Koniec hlavnej cesty* (P9) sa v rdmci rekonStrukcie premiestni do
novej polohy mimo rozsireny priestor zastdvkového zalivu.

Jestv. zvisld dopravnd znacka ,,Priechod pre chodcov® (IP6) sa pocas rekonStrukcie odstrdni
a opdtovne osadi po dprave priestoru plochy ndstupu na priechod pre chodcov.

Zastavka je na samostatnom pruhu oznacend prislusSnym vodorovnym dopravnym znacenim —
Vl1la ,Napisy na vozovke - Zastivka autobusu, trolejbusu a elektricky” v Zltej farbe, priestor
odbocovacieho useku Lop a vyradovacieho tseku Lpp je oSetreny voci zastaveniu ostatnych vozidiel
dopr. znacenim V12b Zltej farby §.0,125m.

Obnova vodorovného dopravného znacenia po realizicii rekonStrukcie zastdvky prebehne
v rozsahu danom situdciou tejto projektovej dokumentécie.

10.2 Docasné dopravné znacenie

Prace budu prebiehat’ v dvoch etapach. Predpoklad zaciatku vystavby je rok 2020. Celkova doba
vystavby sa predpoklada 10-12 tyzdnov - cca 3 mesiace. Predpoklad konca vystavby je rok 2021.

Stavenisko musi byt oznacené dopravnymi znackami, tabulkami, zdbranami, vystraZznymi
svietidlami a prenosnymi zariadeniami doCasnej svetelnej signalizicie, vZdy odsuhlasenymi ODI PZ.

Prenosné dopravné znacenie pocas rekonstrukcie priestoru zastivky a nastupista sa osadi podla
prilohy €. 6 tejto projektovej dokumentacie.

Pri realizécii je potrebné dodrzat’ vyhlasku MV SR €.9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o
cestnej premavke.

11. PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY - POV

11.1 Charakteristika staveniska

Z hl'adiska umiestenia, popis jestvujiceho stavu

Predmetom rieSenia je zastivka MHD na rozSirenom pravostrannom zilive na miestnej
komunikdcii na ul. Kysuckd, v tizemi pri okruZnej krizovatke ul. Kysuckd a Sportova, smer vjazd
do mesta z primestskych Gasti, v okrese Zilina. Zastavka sa nachddza v katastrdlnom tizemi obce
Zilina. Povrch zastivky MHD je tvoreny asfaltovou vozovkou. V st¢asnosti si viditelné
deformacie a poruchy na povrchu vozovky zastavkového pruhu, poruchy povrchu néstupista, ako aj
absencia prvkov Specidlnej dlaZzby pre osoby so zdravotnym postihnutim.

Z hladiska geologickych pomerov
V  mieste navrhovanej rekonStrukcie zastdvky nebol  vykonany  podrobny
inZinierskogeologicky prieskum.

Z hladiska vedenia verejnej premdvky

RekonStrukcia zastdvkového pruhu na miestnej komunikdcii sa dotkne existujiceho
komunika¢ného systému. Zastivky sa budd opravovat’ bez vyliCenia dopravy na miestnej
komunikécii. Docasnd zastivka MHD bude umiestnend v jazdnom pruhu miestnej komunikécie za
priestorom rekonstrukcie zastivky. Pre funkCnost’ tejto docasnej zastivky sa zriadi plocha
nastupiska na jestv. chodniku. Ziroven bude nutné vyznacit obchadzkovd trasu pre chodcov
priechodmi a zvislym dopravnym znacenim pre navedenie resp. usmernenie k docasnej zastavke.
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Z hladiska jestvujucich inZinierskych sieti

Poloha existujicich inZinierskych sieti bola potvrdend ich sprdvcami alebo zistend
zameranim v teréne — verejné osvetlenie, dazdovd kanalizdcia. Priebeh inZinierskych sieti bol
overeny pri prejedndvani dokumentacie s majetkovymi spravcami.

Pred zacatim stavebnych prac je nutné presné vytyCenie inZinierskych sieti spravcami.

Z hladiska zastavby:
Pri realizécii stavby nebude potrebné asanovat’ Ziadne objekty.

11.2 Uvolnenie staveniska

V ramci odovzdania staveniska musi byt’ zabezpecené uvolnenie ploch potrebnych k realizicii
stavby. Priprava izemia bude pozostavat’ z pripravy pozemkov pre zariadenie staveniska — stavebnych
dvorov, sklddok materidlu, sklidok zeminy a odpadu.

11.3 Zabezpecenie ochrannych pasiem

Pri prevadzani vystavby je nutné reSpektovat’ ochranné pasma vedeni inZinierskych sieti, ktoré sa
nachddzajui na stavenisku a v jeho tesnej blizkosti.

Ochranné pasma dotknutych objektov:

= miestna komunikdcia 15 m

= kanalizdcia dazd'ovd a verejnd 1,5 m (do priemeru 500mm)
vodovod verejny 2,5 m (nad priemer 500mm)

=  kablové vedenie VN, NN 1-3m

= telekomunikacné vedenie 2m

= parovod 1 m (v zastavanom tizemi)

Pozndmka: Vsetky ochranné pdsma vedent sieti si vymedzené v uvedenej Sirke na obidve strany
od obrysu vedenia. U vzdusnych vodicov je ochranné pdsmo dané v uvedenej Sirke na obidve strany od
polohy krajnych vodicov.

Vsetka stavebnd cinnost’, ktord bude prevadzand v ochrannych pdsmach sa riadi prisluSnymi
zakonmi a predpismi a mdZe byt prevadzana iba so sihlasom spravcu zariadenia, ku ktorému ochranné
pasmo prislicha.

11.4 Stanovenie obvodu staveniska

Vsetky technické Gpravy sd navrhnuté v rdmci pozemkov, ktoré si v majetku mesta.
Obvod staveniska je vymedzeny prenosnym dopravnym znacenim. Trvaly zaber susednych pozemkov
sa neuvazuje. Pred ukoncenim stavby budu vSetky docasné zdbery uvedené do pé6vodného stavu.

11.5 Zasady navrhu zariadenia staveniska

Zariadenie staveniska bude pozostavat’ zo stavebného dvoru, skladu materidlu. Odpady sa zo
stavby sa budil odvéazat’ priamo na uréenu sklddku. Stavebny dvor sa uvazuje na pracovnych miestach,
ktoré si vymedzené prenosnym dopravnym znacenim. Doddvatel’ si moZze zriadit’ na vlastné naklady aj
iny stavebny dvor.

11.6 Pripojenie staveniska k siet’am

Privod pitnej vody je mozny dovozom v cisterndch. Skladovanie technologickej vody bude v
docasnych zdsobnikoch v objeme cca. 5 m’.
Napojenie stavby na zdroje NN a telefénnej pripojky je mozné z rozvodov v blizkosti miest
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odberu. Je mozné pouZzivat’ niradie s autondmnym pohonom a pouZit’ mobilnu elektrocentralu.
Vsetky odbery energif pre zariadenie staveniska musia byt’ vopred prerokované so spravcami
sieti a uskutocnené v zmysle ich poZiadaviek na technické rieSenie i obchodné zabezpecenie.

11.7 Navrh postupu realizacie stavby

Na realizdciu stavby st stanovené podmienky pre zabezpefenie ochrany Zivotného prostredia.
Zhotovitel' stavby musi okrem vSeobecnych podmienok a poZiadaviek kladenych pri realizacii
stavebnych prac zabezpecit’:

- zamedzenie kontamindcii vdd a horninového prostredia rieSenim odvodnenia a dobrym

technickym stavom stavebnych mechanizmov

- zamedzenie praSnosti okolitych komunikécii pre vozidla a peSich, ako aj prevadzok sluZieb,

obchodu a oddychu pravidelnym kropenim,

- dodrzat’ normy a predpisy pri praci v ochrannych pasmach komunikacii a inZ. sieti,

- pri vyjazde na mimo staveniskové cesty zabezpecit’ Cistenie vozidiel ako aj samotnych

dotknutych komunikécii,

- bezpecnu prevadzku verejnej dopravy, ktord bude v priamej interakcii s priestorom stavby

ohrani¢enym prenosnym dopravnym znacenim, ako aj oddelenie tras pre pesich resp. ich
presmerovanie na vol'né trasy.

Pri stavebnych pracach bude osadené prenosné dopravné znacenie usmeriiujice premavku. Navrh
prenosného dopravného znacenia je spracovany podla TP 06/2013 Pouzitie dopravnych znaciek a
dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest, ktoré su u¢inné od 15.11.2013.

Pri pracach vo vozovkéch a na priestranstvich pozdiZ pozemnej komunikacie je nutné zvolit’ taky
technologicky postup pri realizcii zemnych vykopovych préc, pri ktorom budi vytvorené prekdzky na
pozemnej komunikacii len v minimélnej miere a na dobu nevyhnutne potrebni. DiZka tejto fyzickej
prekazky musi byt volena tak, aby bola zaistend rozhl'adova vzdialenost’ od zaciatku prekdzky po jej
koniec.

Zemné prace na stavbe je vhodné realizovat’ v obdobi, kedy nebude pocas realizicie stavebnych
prac dochddzat k znelistovaniu dotknutych komunikécii. V opa¢nom pripade je nutné prijat’ také
opatrenia, aby na predmetnych cestich nedochddzalo k znecistovaniu vozoviek. Pokial' k znecisteniu
dojde, je investor stavby povinny zabezpecit’ okamzité odstranenie necistoty z pozemnych komunikacii.

Pocas realizdcie stavebnych prac je investor stavby povinny zabezpeCit nepretrzity pristup
vozidiel poZiarnej ochrany a vozidiel zdravotnickej zachrannej sluzby k jednotlivym objektom, pokial
pri nich vytvéra Ciasto¢né obmedzenie z dovodu tychto rekonsStrukénych préac.

Investor stavby zodpovedd za prijatie vhodnych opatreni na zaistenie potrebnej bezpecnosti a
ochrany chodcov voci pripadnym padom do otvorenych vykopovych ryh.

Chodniky je nutné zabezpeéit pozdiznymi uzdverami .Pri velkej intenzite chodcov pridat
dotykovi liStu pre nevidiacich.

Pri vykondvani zemnych vykopovych prac je zakazané ukladat’ material z vykopov na chodnik,
vozovku a krajnicu pozemnej komunikacie.

Na prenosné dopravné znacCenie v Case realizdcie sa pouZiju dopravné znacky podla vyhlasSky
¢.9/2009 Z. z. MV SR.

KaZzdy pracovny tdsek bude nutné zabezpecit dopravnymi znackami z oboch strdn. Pre
zabezpecenie dopravného znacenia sa pouZiju prenosné, zvislé dopravné znacky, ktoré st nadradené
trvalym zvislym dopravnym znackdm. Znacky musia byt umiestnené na cerveno — bielych pruhovanych
stipikoch a mdzu byt pouZité len znagky s reflexnou povrchovou tipravou. V pripade, Ze budi dopravné
znaCky umiestnené na spoloénom stojane je nutné, aby boli zdkazové znacky umiestnené nad
vystraznymi a informativnymi znackami. Spodny okraj dopravnej znacky musi byt umiestneny min. 60
cm nad droviiou terénu resp. nivelety cesty.

VSeobecné zasady:

1. Pred zaciatkom realizdcie je potrebné prizvat zastupcov OR PZ Okresného dopravného
in§pektordtu na odstihlasenie osadeného doc¢asného dopravného znacenia,

2. Montdzne jamy je potrebné po dobu vystavby ohradit’ bezpe¢nym zabradlim vysky 1,1 m a
opatrit’ vystraznou Cervenou féliou. Pri velkej intenzite chodcov pridat’ dotykovu liStu pre nevidiacich,
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3. Pozdizne vykopy je potrebné takisto po dobu vystavby opatrit’ vystraznou &ervenou féliou a
zabezpecit’ proti vstupu chodcov,

4. Na riadenie cestnej premdvky v pripade nutnosti, pri neprehladnej situdcii, pri otacani
nakladnych vozidiel, pri vykladani montaZzneho materidlu a pod., bude potrebné zabezpecit’ dve osoby
na riadenie premavky na zaciatku a na konci obmedzeného tseku,

5. Pri zniZenej viditelnosti a v no¢nych hodinich musia byt pracovné prekdzky na ceste
osvetlené preruSovanym oranZovym svetlom.

Postup vystavby:

Stavebné prace sa budi realizovat’ v intravilane mesta Zilina. Plochy zariadenia staveniska sa
umiestnia na pracovnom mieste, ktoré je vymedzené prenosnym dopravnym znacenim.
Predpokladana doba vystavby — cca. 3 mesiace.

Préce na rekonStrukcii zastdvky pozostavaji z nasledovnych €innosti:
- vybdranie dldZdeného krytu v priestore zastdvkového pruhu,
- vybdtrania vrstiev vozovky — podkladovych vrstiev a ochrannej vrstvy na celd hr. konStrukcie,
- vykopu zeminy podloZia v rozsahu potrebnom pre dosiahnutie zemnej plane novej vozovky,
- vykop ryhy a poloZenie nového drenaZzneho potrubia a napojenie na jestv. prvky dazd’ove;j
kanalizicie (uli¢né vpuste),
- vymena resp. Uprava zeminy v podloZi, vytvorenie aktivnej zény hr.500mm,
- poloZenia a zhutnenia jednotlivych konstrukénych vrstiev novej CB vozovky,
- osadenia novych obrubnikov pozdiZ nastupnej hrany,
- uprava jestv. poklopov Sachiet a mreZi ulicnych vpustov do trovne novej vozovky,
- poloZenia cementobeténovej dosky krytu vozovky s vloZzenymi vystuZznymi prvkami,
- vymeny dldZdeného povrchu ndstupiska, priebezného chodnika za zdmkovu dlazbu,
- osadenie zvislého dopravného znacenia, osadenie pristreSku pre cestujicich a prvkov mobilidru,
- realizdcia obnovy vodorovného dopravného znacenia,
- terénne dpravy.

11.8 Zasady navrhu zariadenia staveniska

Bude na zhotovitel'ovi rekonstrukcie predmetnej zastavky, aby si upresnil udaje na zdklade
svojich potrieb. Pripadni podzhotovitelia Specifickych Casti rekonStrukcie objektu si mézu zriadi iny
stavebny dvor na vlastné ndklady. V priestoroch hlavného stavebného dvora bude umiestnend jedna
UNIMOBUNKA. Docasné budovy (kanceldrie, socidlne priestory, sklady, dielne a pod.) by mali byt
vyhotovené z nehorlavych materidlov, alebo aspon z materidlov s obmedzenou horlavostou. Medzi
jednotlivymi objektmi by mali byt dodrzané adekvétne odstupové vzdialenosti. Stcastou hlavného
dvora su aj spevnené plochy vhodné pre parkovanie mechanizicie a nespevnené plochy urcené pre
skladovanie materidlov a hmot. Skladky materidlov budu umiestnené v blizkosti stavebného objektu.

Zariadenie staveniska navrhujeme umiestnit’ v priestore jestv. zastivky. Tento priestor bude
vymedzeny prenosnym dopravnym znacenim resp. ochrannym a bezpecnostnym oplotenim.

Hlavny pristup do priestoru rekonStrukcie objektu zastidvky pre mechanizmy, stavebné materidly
a vyrobky je z miestnej komunik4cie na ul. Kysuck4.

Odpady vznikajice v priebehu stavby budd podl'a svojej povahy uskladnené na urcent skladku,
alebo do zberu triedeného odpadu.

Vseobecné zdkladné pravidld pre pripravu a realizdciu stavby :

A. Priprava a zariadenie staveniska

- pred zahdjenim prac odovzda investor zhotovitel'ovi stavenisko a obozndmi ho so Specifickymi
miestnymi podmienkami;

- pri odovzdani staveniska bude investorom odovzdand projektovd dokumenticia rekonStrukcie,

- v bezprostrednej blizkosti priestoru rekonstrukcie zastivky MHD bude vybudované ZS.
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B. Predpokladané podmienky vystavby

Stcastou odovzdania staveniska budu tieto nileZitosti :

- zameranie vSetkych podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti, ktoré by mohli byt pri
realizacii diela poskodené, alebo sa nachadzaju v jej tesnej blizkosti,

- parkovacie a skladovacie plochy pre materidl a mechanizmy zhotovitela,

- objedndvatel’ prevedie v ramci svojich mozZnosti zozndmenie s rozsahom staveniska ostatnych
uzivatelov cesty a riadne ich upozorni na zvyseny pohyb osob, mechanizmov a tazkych dopravnych
prostriedkov na stavbe,

- pristupy na stavenisko budd zo strany zhotovitela oznafené prisluSnymi zdkazovymi a
informa¢nymi tabulami,

- obsluhy mechanizmov a dopravnych prostriedkov zhotovitel'a alebo jeho subdoddvatelov sa
bude mimo staveniska pohybovat’ s maximalnou obozretnostou a obmedzenou prepravnou rychlost'ou,

- stavba bude oznacend informac¢nou tabul'ou zhotovitel'a o velkosti max. 2x3 m,

- zhotovitel’ je povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy a iné dolezité
okolnosti do stavebného dennika, ktory na stavbe vedie zhotovitel. Tento ma povinnost’ pravidelne
predkladat’ stavebny dennik stavebnému dozoru objednévaterla.

- v pripade, Ze zhotovitel bude pouZivat pri svojej praci horlavé kvapaliny, zvaranie ¢i iné
technolégie s nebezpefenstvom vzniku poZiaru, upozorni na to vopred pisomne objedndvatel’a a zaisti
vSetky potrebné opatrenia v stilade s platnymi predpismi,

- priestor pracoviska cez pracovni dobu zhotovitel’ udrzuje v poriadku,

- po dobu nepritomnosti zhotovitel'a na pracovisku nesmie tento ponechat’ Ziadne naradie ani
ndstroje, materidl len v minimdlnom rozsahu (zabezpeceny proti poSkodeniu alebo odcudzeniu)

11.9 Poziadavky na zabezpecenie ochrany staveniska a jeho okolia

Vsetky realizované zdsahy do Sirkového usporiadania, otvorené vykopy vo vozovkach v
Case, kedy tieto budd vyuzivané z hladiska vedenia verejnej dopravy, budd riadne oznacené a
zabezpecené prenosnym dopravnym znacenim.

Je potrebné zabezpecit’ ochranu povrchovych a podzemnych vod.

11.10 Zakladné poziadavky bezpe¢nosti prace

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a zmeny v zakonoch ¢. 95/2000
Z.z.ac.158/2001 Z. z.,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpec¢nosti
technickych zariadent,

Zakon €.396/2006 Z. z. o min. bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkdch na pracovisko,

Smernice pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici v rezorte spojov, Smernice
bezpecnosti prace — Cast’ [ — X1,

STN 73 6005 Priestorové tprava vedeni technického vybavenia,

STN 33 2000-5-51 Vyber a stavba elektrickych zariadeni, kap. 51 spolo¢né pravidla, STN 33
2000-5-52 Vyber a stavba elektrickych zariadeni, kap. 52 elektrické rozvody,

STN 33 2000-4-41 Elektrické inStaldcie budov, Cast’ 4 Zaistenie bezpecnosti, kap. 41 ochrana
pred drazom elektrickym priadom, a ostatné suvisiace normy a predpisy.

Pri stavbe je nutné dodrziavat’ vSeobecné povinnosti pracovnikov pri zaistovani bezpecnosti a
ochrany zdravia pri prici, bezpe¢nostné normy, vSeobecné aj rezortné (spojové) predpisy a opatrenia.

Nakol’ko sa rekonstrukcia objektu zastavky rieSenej v tejto PD bude realizovat’ aj za existujicej
prevadzky, je nutné, aby vedudci alebo prislusny bezpecnostny technik preukdzatel'ne obozndmil
pracovnikov doddvatela pric s bezpecnostnymi smernicami platnymi pre objekty a informoval ich o
umiestneni protipoZiarnych zariadeni. Pracovnici, ktori pracuji v blizkosti komunikacii sa musia riadit’
zakonmi ¢.135/61 Zb. v zneni neskorSich predpisov, uplné znenie €. 193/1997 Z. z. o cestnej doprave, €.
315/1996 Z. z. o premavke na pozemnych komunikacidch a vyhldskou MV SR €. 90/1997.

Stavenisko musi byt oznacené dopravnymi znackami, tabulkami, zdbranami, vystraZznymi
svietidlami a prenosnymi zariadeniami docasnej svetelnej signalizécie, vZdy odstihlasenymi ODI PZ.
Plan BOZP je zavizny pre vSetkych zhotovitel'ov po celd dobu realizicie stavby. (Pod)zhotovitelia su
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povinni oboznamit" s preventivnymi opatreniami, zahrnutymi v tomto plane vsetkych svojich
zamestnancov a persondl a vyZadovat ich drZiavanie. O obozndmeni musi byt vyhotoveny pisomny
zdznam. Koépia pldnu bude umiestnend na stavenisku na kaZzdému zndmom a dostupnom mieste po
celou dobu realizacie stavby. Tento plan je potrebné aktualizovat’ a upravovat’ v zavislosti od postupu
plnenia stavebnych prac, vyskytu drazov, nehod, skoro nehdd a/alebo inych mimoriadnych udalosti
a/alebo dodato¢nych zmien v projekte.

Vseobecné zdasady BOZP

- (pod)zhotovitelia si povinni obozndmit’ s preventivnymi opatreniami BOZP, zahrnutymi
v plane BOZP, vsetkych svojich zamestnancov a persondl a vyZadovat’ ich dodrZiavanie,

- képia planu BOZP bude umiestnend na stavenisku na kazdému zndmom a pristupnom mieste az
do tdplného ukoncenia pric,

- vSetky prace a Cinnosti v rdmci stavby je potrebné vykondvat’ so zretel'om na :

a) zabezpecCenie zdravia a bezpeCnosti pre zamestnancov a persondl (pod)zhotovitelov a ostatnych

stran zdcastnenych na stavbe,

b) vytvorenie pozitivneho a bezpe¢ného pracovného prostredia,
c¢) ochranu verejnosti pred zranenim a materidlnymi Skodami,
d) ochranu Zivotného prostredia.

- (pod)zhotovitelia zodpovedaji =za kvalifikiciu a zdravotni spdsobilost’ svojich
zamestnancov, ich poucenie z predpisov o BOZP, ochrane pred poZiarmi a za ind odbornu spdsobilost’
potrebnii pre nimi vykondvané ¢innosti,

- zhotovitel’ pisomne vymedzi prdvomoci a zodpovednost’ vediceho stavby a pracovnikov dozoru
na stavbe v oblasti BOZP,

- koordinéciu plnenia tdloh BOZP pri realizcii prdc na stavenisku zabezpecCuje koordindtor
bezpecnosti, menovany v zmysle § 2 nariadenia vlady SR €. 510/2001 Z. z. v znen{ n. p.

- v pripade, Ze na stavbe budd vykondvané prace viacerymi (pod)zhotovite'mi sic¢asne, musia byt
tieto prace navzdjom koordinované a vykondvané takym spdsobom, aby nedoslo k vzijomnému
ohrozeniu bezpec€nosti a zdravia zamestnancov,

- za zriadenie stavebného dvora a zariadenie staveniska zodpoveda zhotovitel’,

- stavebny dvor musi byt zabezpeCeny proti vstupu nepovolanych oséb funkénym oplotenim.
Vyska oplotenia bude minimalne 2 m. Oplotenie musi byt funkéné pocas celej doby vystavby. Pri
vSetkych vchodoch na stavenisko (resp. zriadené stavebné dvory) musi byt umiestneny zdkaz vstupu
nepovolanych osob.

- koordindtor bezpe€nosti vypracuje pre stavbu a stavebny dvor situacny plan, ktory bude
umiestneny pocas celej vystavby na kazdému trvale dostupnom mieste. Situacny plan musi obsahovat’:

- rozmiestnenie jednotlivych objektov,

- vyznacenie komunika¢nych a skladovych priestorov,

- vyznacenie pristupovych, inikovych a zdsahovych ciest,

- vyznacenie pripojok elektriny a vody,

- rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a prostriedkov pre zichranné prace,

- pristupové komunikécie, odstavné plochy a pod. sa musia po cely Cas vystavby na stavenisku

udrZiavat’ v bezpecnom stave,

- (pod)zhotovitelia dbaji na to, aby nedoSlo k znecisteniu prilahlych verejnych komunikacii

stavebnymi vozidlami, mechanizmami alebo prepravovanym materidlom. Horniny, piesok ainy

materidl produkujici prach musia byt pred prepravou kropené. Vozidla pre prevoz takychto

materidlov musia byt vybavené plachtami. V pripade znecistenia je (pod)zhotovitel povinny

komunikdciu ihned’ odistit’,

- v ramci stavebného dvora sa stavebny materidl a konsStrukéné prvky (d’alej len stavebny material)

moZzu skladovat’ len na vyhradenych miestach podl'a pokynov zhotovitela,

Skladovanie stavebného materidlu mimo aredl staveniska, resp. stavebného dvora je mozné len vo

vynimo¢nych pripadoch a na nevyhnutnid dobu, pricom je nutné materidl uskladnit tak, aby

neprekdzal premdvke na verejnych komunikéciéch,

- (pod)zhotovitelia musia zabezpecit', aby vsetky stroje, ndstroje a naradie pouZivané na stavbe boli

v dobrom technickom stave, riadne udrZiavané, spravne inStalované a certifikované, pokial to

vyZzaduju prislu$né predpisy. Stroje a naradie mdzu obsluhovat’ len kvalifikované a skisené osoby a

ich obsluha musi byt vykondvand v sulade s nidvodom vyrobcu. Je zakdzané pouzivat’ poSkodené
FIDOP, s.r.o.
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zariadenia, najmi ak sa poSkodenie tyka ochrannych a bezpecnostnych prvkov (napr. poSkodené
alebo chybajice kryty pohyblivych/rotujicich casti, poSkodend izoldcia Casti pod el. napitim,
poskodené, resp. nefunkéné bezpecnostné vypinace a ochrany a pod.).

Zilina, janudr 2019 Ing. Rébert Gavula

FIDOP, s.r.o.
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Vypocet konstrukcie vozovky — zastdvkovy zdliv na ul. Kysuckd, smer centrum

A. Dopravné zat’azenie

Podl'a STN 73 6114 je zastivkovy pruh zaradeny do IV. triedy dopravného zataZenia (TDZ);
charakteristika zataZenia — stredné; celoroCny priemer poctu prejazdov tazkych ndkladnych
vozidiel v obidvoch smeroch za 24 h TNV 101 az 500 (v jednom smere 50-250); orientacna
Specifikicia pozemnej komunikicie — zbernd komunik4cia.

NV=350 voz/24 h — v jednom smere
Priemerny pocet nékladnych vozidiel NVp za 24 h v jednom smere cestnej komunikicie sa
vypocita z rovnice:
NVp =0,5(8z + dk) . NV =0,5(1,00+1,00) x 350 = 350
0z, ok su sucinitele rastu intenzity ndkladnej dopravy (poctu ndkladnych vozidiel) pre
obdobie od scitania dopravy po rok zacatia dopravy a ukoncenia ndavrhového obdobia.
Nepredpokladd sa zvdcSenie prepravnej kapacity mestskej hromadnej dopravy a tym zvySenie
poctu autobusov / trolejbusov premdvajicich na sledovanom useku, preto uvazujeme 6z, ok
=1,00
Redukovany pocet nakladnych vozidiel v jednom smere:
NVred=B1.B2.B3.B4.NVp=1,0x 1,0 x 1,0 x 1,8 x 350 = 630 — priec¢na hrana
NVred=B1.B2.B3.B4.NVp=1,0x1,0x 1,18 x 1,8 x 350 = 113 —pozdiina hrana

Celkovy pocet ndkladnych vozidiel:
NVc=NVred. 365.n0=274x365x30=6898 500 - prie¢na hrana
NVc =NVred . 365 .1n0=50x365x30= 1241730 - pozdizna hrana
Celkovy pocet ndvrhovych naprav / ndvrhové obdobie
Nc=B5.NVc=1,273 x 3000 300 =8 781 791 — priecna hrana
Nc=B5.NVc=1,273 x 547 500 =1 580 723 - pozdiZna hrana
B. Klimatické podmienky

- index mrazu: I, =495, pre periodicitu n = 0,15 — STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikécii, Zakladné ustanovenia pre navrhovanie

C. Vodno-teplotny rezim podlozia
Uvazujeme s vodnym reZimom kapildrnym. Unosnost podloZia je uvazovana E,s=45 MPa.
VYPOCET POTREBNEHO TEPELNEHO ODPORU VOZOVKY

R 0178Mpinse  Ozdop _ 0-178495°° 065
vg An i 1,75 1,93

= 0,317

Im0,15 — ndvrhov4 hodnota indexu mrazu v mieste stavby pre periodicitu n
h;.4ov — dovolend hribka zamrznutej zeminy v podloZi

Ao — sucinitel’ tepelnej vodivosti vztazného materidlu

A, — sucinitel’ tepelnej vodivosti zmrznutej zeminy

FIDOP, s.r.o. 20



Autobusové zastavky SO 110: Kysucka, smer centrum DSP/DRS Technicka sprava

Ochrana proti i¢inkom premizania

h; 0,23 0,17 0,15 0,15
Ry= Y= + + + =0,348 m>K.W"!
Ai 2,55 1,75 1,75 2,00

0,348 m>.K.W'1>0,317 m>.K.W!

h; — hribka vrstvy vozovky
Ai — vypoctova hodnota sicinitel’a tepelnej vodivosti materidlu vrstvy

Ry>R,,=>VYHOVUIE

Hibka premfzania vozovky a zeminy :

Dovolena hibka premfzania zeminy v podloZi je v zmysle ON 73 6196 :

- dovolend hribka vrstvy zamrznutej zeminy v podloZi, namfzavej, pre dopravné zataZenie triedy IV., pre
kapilarny vodny rezim je hzao0 = 0,65 m.

Hibka premizania vozovky a zeminy v podloZi sa vypoéita z rovnice :
Hy= 2 .5 Tnpas = 0,16.3/495 = 1,27 m

hy — hribka vozovky

R, — tepelny odpor vozovky

A, — sucinitel’ tepelnej vodivosti premrznutej zeminy v podloZ{

Ao — stcinitel’ tepelnej vodivosti vztazného materidlu A, = 1,75 W m™! K!

Musi byt splnend podmienka :  h, = hy - hy < hydov

tj. h,=1,27-0,7= 0,57 < 0,65 Navrhnuta vozovka vyhovuje.
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