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Identifika¢né tidaje objektu

Nazov stavby:

Stavebny objekt:
Kategoria cesty:
Trieda cesty:

Kraj :

Okres :

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupent dokumentécie :
Zhotovitel:

DSP/DRS

Technicka sprava

,,Rekonstrukcia zastavok MHD - III. etapa‘“

SO 123 Policia, smer Hgjik
MZ 8,5/50

Miestna komunikacia
Zilinsky

Zilina

Zilina

rekonsStrukcia

DSP/DRS

FIDOP s.r.o.

Janosikova 21 Zilina
Slovenska republika
ICO: 363 94 343
FIDOP s.r.o.
Janosikova 21 Zilina
Slovenska republika
ICO: 363 94 343

Zhotovitel’ objektu :

1. Popis funk¢éného a technického riesenia

Kategoéria cesty MZ 8,5/50 je uréend v intravildne. Tejto kategérii zodpovedad Sirkové
usporiadanie komunikécie:

MZ 8,5/50:
- jazdné pruhy 2x325m
- odvodnovacie prizky 2 x 0,50 m
- bezpecnostny priestor 2 x 0,50m
- §irka hlavného dopravného priestoru 8,50m

RekonStruovand zastdvkova plocha je v zloZend:
- dizka nastupnej hrany Lyy=37m

- bez pripojovacieho a odbocovacieho pruhu
Sirkové usporiadanie zastdvkového pruhu:

- Sirka az =3,25m

- priecny sklon podla jestvujicej miestnej komundkcie

2. Napojenie na existujicu komunikaciu, véizby na existujiice inZinierske siete

2.1 Napojenie na existujicu komunikaciu
Zastavky MHD st vyskovo napojené na existujicu niveletu miestnej komunikécie.

2.2 Vizby na existujiice inZinierske siete

V blizkosti rekonsStruovaného dseku miestnej komunikacie sa nachddzajui nasledovné vedenia
inZinierskych sieti:

- NN a VN vedenie (podzemné)

- verejnd kanalizdcia

- Telekomunika¢né vedenie (Telekom a Ministerstvo vnudtra SR)

Vedenia, ktoré sa nachddzajui pod chodnikom, ktory sa bude vySkovo upravovat’ smerom nahor, na Groven
nového obrubnika, by nemali byt dotknuté.

Vsetky vedenia, v pripade dotyku sa ochrania chrani¢kami.
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Pre potreby elektronického oznacnika, ktory sa bude realizovat’ v d’alSej etape, sa osadi chranicka.

Pred zahdjenim stavebnych pric je potrebné prizvat vsetkych majitelov a spravcov podzemnych a
nadzemnych vedeni inZinierskych sieti k ich presnému vytyCeniu. Je nutné vSetky existujice siete
zabezpecit’ pred porusenim.

3. Uprava rezimu povrchovych a podzemnych vod

Odvodnenie zastivkovej plochy a chodnika bude prostrednictvom pozdiZzneho a prie¢neho sklonu do
existujicich uli€nych vpustov, ktoré sa nachddzajui v zastdvkovej ploche. Priecny sklon zastdvkovej
plochy je ne navrhnuty v sklone pdvodnej miestnej komunikidcie ato 2% smerom k ndastupistu.
V zastdvkovej ploche sa nachddzaji 2 uli¢né vpusty, ktory mreze bude potrebné upravit’ podl'a nového
krytu vozovky. Pod obrubnikom bude potrebné upravit' plan, z ktorej je voda vedend do jestvujiceho
trativodu medzi ulicnymi vpustami. Ryha trativodu sa vykopovymi a biiracimi pracami nezasiahne.

4. Zvlastne poziadavky na postup stavebnych prac

Na postup stavebnych pric budd kladené mimoriadne poZiadavky. Tie vyplyvaji najmi z faktorov,
/o

- komunikécia bude budovana za prevadzkys;

- bude potrebné zaistit’ bezpecnu prevadzku verejnej dopravy;

- prevadzku stavebnych strojov, mechanizmov a ndkladnej dopravy pre rekonstrukéné préce.

- zaistit’ ochranu podzemnych a povrchovych vod.

Postup stavebnych préc riesi POV — Plan organizicie vystavby (kapitola ¢.10).
5. Charakteristika a popis technického rieSenia komunikacie
5.1 Zhodnotenie sicasného stavu

Navrhovand stavba sa nachadza v k.u. Zilina v priestore zdstavby budov na ulici Halkov4, ktord sa kriZuje
s ulicami Kuzmanyho, Vel'kd Okruzna a ulica Romualda Zaymusa. V stcasnosti sa jestvujica zastdvka
autobusov MHD nachadza na jazdnom pruhu miestnej komunikdcie. Nastupnd hranu tvori obrubnik
miestnej komunikdcie, ktory zdroven oddeluje chodnik pre pesich od miestnej komunikacie. V priestore
za zastavkou sa nachddza vstup k prilahlym pozemkom prostrednictvom zniZeného obrubnika.
Zastavkovu plochu tvori asfaltovd vozovka, nakolko je tito plocha sucastou miestnej komunikacie.
Predmetnd autobusova zastdvka nemd vo svojom priestore osadeny pristreSok, nakol’ko sa v jej blizkosti
nachddza budova krajského tradu Justi¢nej policie PZ Zilina. Vo svojom priestore ma zastivka iba
lavicku, odpadkovy kos a oznaénik zastdvky. V priestore zastdvky sa nachadzaji trolejové vedenia so
stipmi. V blizkosti zastidvkovej plochy a chodnika sa nachadzaji uliéné vpusty a kanalizaény poklop.
Jestvujtice uli¢né vpusty a poklop kanalizacie bude potrebné vySkovo upravit’ do novej vyskovej polohy,
a to podl'a novej konstrukcie krytu zastavkovej plochy. Prvky odvodnenia predstavuji existujice uli¢né
vpusty.

5.2 Navrhované rieSenie

Vzhl'adom na jestvujuci stav vozovky zastavkovej plochy a chodnika je v rdmci rekonStrukcie zastavky
uvazované s vymenou obrubnika, vymenou krytu chodnika a s prepldtovanim a poloZenim novej obrusnej
vrstvy v priestore zastdvkovej plochy. Parametre zastdvky sa nemenia — ponechdva sa existujice smerové
a vyskové vedenie a tieZ §irkové usporiadanie zastavky.

Existujice konStrukéné vrstvy sa vybtraji 0,5m od hrany navrhovaného obrubnika, ato z dévodu
postupného preplatovania novych konStrukénych vrstiev. TieZ z ddvodu novej polohy obrubnika je
potrebné konstrukéné vrstvy vyburat v pozadovanej Sirke (podla prilohy ¢.04). Hribku existujicich
konStrukénych vrstiev predpokladdme 600 mm.

Nestmelend zmes sa bude klést’ na konstrukénd plan. Pozadovany modul deformdcie na konStruk¢nej pléni

Eq4pje stanoveny na 90 MPa.

Cestné obrubniky pozdiZ néastupnej hrany zastdvok sa vymenia. Namiesto nich sa pouZiji
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bezbariérové obrubniky tzv. kasselské s prevySenim +20cm nad krytom zastdvkového pruhu, ktoré budud
ulozené do flexibilného mrazuvzdorného lepidla v hr. 10 mm. Samotné beténové 16Zko bude z beténu tr.
C20/25 — XF3 — Dmax 22 — S1 s hriubkou 16zka min. 150 mm.

Prefabrikované obrubnikové dielce dizky 1 m st tvarované tak, Ze zasahuji do okraja vozovky
zastavky a tvoria v nej Zliabok, ktory vedie kolesd autobusu ¢o najblizSie k ndstupnej hrane. Samotna
hrana je zaoblend tak, aby pri kriteni kolesa nedochddzalo k poSkodzovaniu pneumatik. T4to dprava
umoznuje autobusu/trolejbusu zdjst ¢o najtesnejSie k hrane nastupiska. Obrubnik zdroven zaistuje
optimélnu vysku nastupiska, aby bola o najbliZsie tirovni podlahy nizkopodlaznych autobusov. Uprava
ulahCuje nédstup a vystup osobdm so zniZzenou pohyblivostou, cestujicim s koc¢ikmi, ale urychli aj
odbavovanie ostatnych cestujicich. Obrubniky maji vysokd odolnost’ proti agresivnemu slanému
prostrediu.

Na fyzické oddelenie jestvujiceho chodnika od novovybudovaného bude pouZity parkovy obrubnik
rozmerov 50x200x1000 mm, uloZeného do beténového 16Zka z beténu tr. C16/20 — XC2 — Dmax 22 — S1
s hrubkou 16Zka min. 100 mm.

PozdiZ nastupnych hran zastdvok bude osadeny varovny pds $irky 0,40 m, vo vzdialenosti 0,50 m od hrany
nastupiska. Varovny pds ma za tlohu varovat ¢loveka so zrakovym postihnutim pred vstupom do
nebezpe€ného priestoru, ak nie je varovanie zabezpecené inak. Varovny pds je farebne kontrastny k
okoliu, jednotnej farby a musi byt’ jednoznac¢ne identifikovatel'ny dlhou bielou palicou a naslapom.

Konstrukéné vrstvy néstupiska a prilahlého chodnika sa vyburaji. PoloZia sa nové konStrukéné vrstvy,
povrch bude tvoreny zdmkovou dlazbou.

Pri realizdcii je potrebné dodrzat’ TP 10/2011 - Navrhovanie debarierizatnych opatreni pre osoby s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie na pozemnych komunikdcidch, ktoré st ucinné od
10.11.2011.

Zastdvka MHD Policia, smer Hdjik.

Zastavka je obsluhovand 5 spojmi trolejbusov a autobusov linky €. 1, 6, 7, 16 a 50.

Zastavka MHD je predpisanym spdsobom oznacené a vybavené miesto uréené na nastup, vystup, prestup
cestujicich MHD.

Podl'a druhu dopravy ide o zastdvku mestskej hromadnej dopravy. Podl'a druhu zastavujicich vozidiel ide
o zastavku trolejbusov a autobusov. Podl'a zastavovania vozidiel na zastivke ide o zastavku stdlu, na
ktorej zastavuju vozidla vSetkych liniek vyznacenych na zastavke.

Podrla prevadzky na zastavke ide o zastavku nastupnd a vystupnu (pre MHD).

Navrhové obdobie priestorového usporiadania zastavky sa stanovuje v silade so Zivotnostou
rekonS$truovanej komunikécie z hl'adiska jej kategérie a priestorového usporiadania spravidla na 30 rokov.
Névrhové obdobie vozovky zastdvky je 30 rokov.

Zastavka ma vyrieSenu nadviznost na peSie trasy. Chodnikom je napojend existujicu komunikacnd siet’.
Zastavka je situovand v priamej. Zastivka je umiestnend vlavo v smere osi (podla situicie ¢.2).
Vyradovaci a zaradovaci dsek sa na jestvujicej zastavke nenachiddza z dovodu Sirkového usporiadania
miestnej komunikécie.

Pozdi? nastupnej hrany, dizky 37 m, je umiestnené nastupiste. Nastupiite je od zastavkovej plochy
oddelené obrubnikom, ktory je osadeny do beténového 16Zka. Povrch nastupiska (zdmkova dlazba) je
totozny s povrchom chodnika. Sirka nastupiita umoZziiuje bezpeény pohyb cestujiicich. Konstrukcia
vozovky zastdvkovej plochy je totoZnd s konstrukciou vozovky jazdnych pruhov (asfaltovy kryt).
Zastivka je oznadend a vybaveni oznanikom umiestnenym na zastdvkovom stipiku. Oznaénik je
umiestneny tak, aby bol viditeI'ny pre vSetkych tcastnikov cestnej premavky, nezakryva zvislé dopravné
znacky.

Oznacnik je zloZeny zo znacky zastivka, z tabulky s ndzvom zastavky a tabulky ¢isiel liniek.

Zastdvka je na zastdvkovom pruhu oznacend prisluSnym vodorovnym dopravnym znacenim — Vlla
Zastdvka autobusu, trolejbusu a elektricky.

FIDOP, s.r.o. 5
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Na zastdvke nie je zriadeny ani navrhnuty pristreSok, a to z dovodu blizkosti budovy Krajského tradu
Justiénej policie PZ Zilina.

Obrubniky pozdiZ nastupnej hrany zastavky sa vymenia. PouZijii sa bezbariérové obrubniky tzv. kasselské
— 37 m, vratane prechodovych prvkov. Preplatovanie konStrukénych vrstiev a osadenie obrubnika sa bude
realizovat’ podla prisluSnych vzorovych prie¢nych rezov.

Podl'a TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraStruktiry sa povaZuje autobusovd zastivka za
nebezpecné miesto, kde je ohrozend bezpecnost’ cyklistu. Z uvedenych ddvodov sa nenavrhovali kryté
boxy, stojiska pre cyklistov.

5.3 Smerové a vyskové vedenie, Sirkové usporiadanie

Parametre zastivky sa nemenia — ponechdva sa existujice smerové a vySkové vedenie a tieZ Sirkové
usporiadanie zastavky.

54 Odvodnenie zastavky

Odvodnenie zastivkovej plochy a chodnika bude prostrednictvom pozdiZzneho a prie¢neho sklonu do
existujicich uliénych vpustov, ktoré sa nachiddzaji v blizkosti zastdvkovej plochy a miestnej komunikécii.
Priecny sklon zastavkovej plochy je totoZny so sklonom jestvujicej miestnej komunikdcie, na ktorej sa
zastavka nachadza a je vedeny smerom k nastupiStu. PrieCny sklon néstupista je navrhnuty v sklone 2,0%
smerom k zastavkovej ploche.

5.5 Konstrukcia vozovky

Zastavkova plocha je navrhnutd na vozovke miestnej komunikécie. Této plocha sa v ramci rekonStrukcie
zastavky odfrézuje v hr.40mm a poloZi sa nova obrusnd vrstva. Obrusni vrstvu bude tvorit’:

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 O; 40mm STN EN 13108-5
Spojovaci postrek, modifikovany PS EKM; 0,5kg/m?2 STN 73 6129: 2009
Vozovka spolu 50m

Navrh nastupiska/chodnika:

Zamkova dlazba (siva, ¢ervena) DL S TN 73 6131-1 60 mm
Drvené kamenivo fr. 4-8 SD STN EN 13 242 30 mm
Strkodrvina UM SD; 0/31,5Gc  STN 73 6126 130 mm
Konstrukcia vozovky néstupiska celkom: 290 mm

V mieste, kde sa odstrani jestvujici obrubnik, bude potrebné doplnit’ konStrukciu vozovky s
preplatavanim, ktord bude tvorend nasledovnou konstrukénou skladbou:

KonsStrukcia vozovky v mieste preplatovania:

Asfaltovy koberec mastixovy SMA110; 40mm  STN EN 13108-5
Spojovaci postrek, modifikovany PS EKM,; 0,5kg/m2 STN 73 6129: 2009
Asfaltovy betén pre loZnu vrstvu krytu, modif. ACL 16-I; 50mm  STNEN 13108-1
Spojovaci postrek, modifikovany PS EKM,; 0,5kg/m2 STN 73 6129: 2009
Asfaltovy betén pre podkladovi vrstvu, modif. ACP 22-]; 80mm  STN EN 13108-1
Infiltracny postrek katidnaktivny emulzny PICB; 1,5kg/m2 STN 73 6129: 2009
Cementom stmelena zmes CBGM C5/6; 200mm STN 73 6124-1
Strkodrvina SD 31.5GC;  230mm _STN 73 6126
Vozovka spolu min. 600mm

Zhutnend plan vozovky Edef,2=90MPa

FIDOP, s.r.o. 6



Autobusové zastavky SO 123: Policia, smer Hajik DSP/DRS Technicka sprava

5.6 Podlozie vozovky

Nebol vykonany IGHP. V podloZzi predpokladdme vyskyt piesCitych zemin — hlinity, {lovity piesok.
Navrhujeme vykonanie statickej zat'aZovacej skisky na trovni — 1,20 p.t.. Na zaklade nameranych hodnot
modulu deformécie sa rozhodne o vymene podloZia. K realizécii statickej zataZovacej skiSky je potrebné
prizvat’ stavebny a autorsky dozor.

5.7 Vybavenie autobusovej zastavky

Mobiliar

Zastavka bude vybavend Siestimi kusmi parkovej lavicky a dvoma kusmi odpadkového kosa. Plocha pod
parkovou lavickou bude zo zimkovej dlazby. Presnejsi popis prvkov mobilidru je stiCastou prilohy €. 2.
Osvetlenie

Osvetlenie zastavky v rdmci projektu nie je navrhované. Osvetlenie zostane zachované v pdvodnom stave.
Oznaénik

Na zaciatku ndstupnej hrany sa osadi novy oznacnik zastdvky na samostatny nosic¢. Oznacnik je zloZeny z
dopravnej znacky zastdvka autobusu a trolejbusu, z tabulky s ndzvom zastavky a tabulkou s ¢islami
jednotlivych liniek, ktoré majui na zastavke pravidelné zastavenie.

5.8 Popis z hP’adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhovanymi technickymi opatreniami v rdmci stavby sa predpokladd minimalizicia rusSenia ekologicke;j
rovnovéhy.

V priebehu rekonstrukcie zastdvky na miestnej komunikécii bude vplyvom staveniskovej dopravy zvySend
intenzita dopravy, ktord spdsobi ndrast hlucnosti, vibracii a prasnosti v okoli komunikacie. Po ukonceni
vystavby sa vSetky tieto doCasné negativne vplyvy odstrdnia. Po uvedeni stavby do prevddzky sa
nepredpokladd nérast nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie v porovnani so sucasnym stavom, ale
naopak, dojde k ich elimindcii.

5.9 Popis z hP’adiska bezpe¢nosti cestnej premavky, dopravno — inZinierske tidaje
Nepredpokladd sa zvicSenie prepravnej kapacity mestskej hromadnej dopravy a tym zvySenie poctu

autobusov / trolejbusov premdvajicich na sledovanom udseku.

Podl'a velkosti dopravného zat'aZenia (STN 736114) je zastavkovy pruh mestskej komunikdcie zaradeny
do triedy dopravného zatazenia IV — stredné — celorocny priemer poctu prejazdov tazkych nakladnych
vozidiel v obidvoch smeroch za 24 hodin 101 - 500.

. Pocet Pocet
y , Trolejbusy, Autobusy, .
C. Nazov Smer . < . < spojov zastaveni
Linka ¢. Linka ¢. /24 hod /24 hod
21 Policia H4jik 1,6,7,16,50 5
Spolu 133

5.10 Popis z hl’adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni
pocas vystavby

Pocas vystavby je nutné dodrziavat’ vSetky platné normy a bezpecnostné predpisy o ochrane zdravia pri
praci. V zdujme ochrany pracovnikov stavby je potrebné dodrziavat’ technologické postupy, hygienické
predpisy, zaSkolovanie pracovnikov a vykondvanie pric kvalifikovanymi pracovnikmi pre prislusni
profesiu.

Ked'Ze staveniskovd doprava bude vyuZivat' jestvujicu cestnd siet, je treba prihliadat na ostatnych
ucastnikov cestnej dopravy doslednym dodrzZiavanim dopravnych predpisov a principov tolerancie.

Pri stavebnych pracach je nutné zabezpecit’ bezporuchovi prevadzku stavebnych mecha-nizmov.

FIDOP, s.r.o. 7
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Nevyhnutnym predpokladom bezpecnosti stavebnych Cinnosti je vytycenie vSetkych inZinierskych sieti,
ich vidite'né oznacenie a zabezpecenie pocas celého obdobia vystavby.
Pre zabezpecenie ochrany bezpecnosti pri praci je nutné dodrzat’ ustanovenie vyhlasky ¢. 374/90Zb.

6. Vybavenie komunikacie

6.1 Zachytné bezpecnostné zariadenia

V mieste zastdvkovej plochy nie je navrhnuté Ziadne bezpecnostné zariadenie.

6.2 Omedznikovanie stavby

Omedznikovanie hranic pozemku nebude realizované.

7. Bilancia humusu a zeminy a manipulacia s nimi

Zo stavby bude potrebné odviest’ odpad z vyburania konstrukénych vrstiev vozovky.

8. Odpady

.....
.....

vV s

odpady (,,0*). Pri likvidacii odpadu kategérie ,,O* je nutné dbat’ na €o najvySsi podiel uskuto¢nenych
recyklacii (vratane napr. recykldcie frézovanych asfaltovych vrstiev vozovky). ,,Ostatné odpady* zo
stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat’ na vhodnych skladkach stavebného materialu.

Stcasne mdézu vznikat v malych mnoZstvich aj odpady viazané na prevddzku a Cinnost’ stavebnych

.....

vzniknutych odpadov bude nutné zaradit’ do kategérii nebezpecny odpad (,,N*).

Cinnosti, pri ktorych vznikaji stavebné odpady, sa daji charakterizovat’ takto:

- vybdranie a dprava jestvujicich konstrukcii vozoviek v miestach napojenia na sic¢asny stav,
- vykopové prace na budovani cestnych telies, vymena nevhodného podloZia, Gprava podloZia,
- priprava r6znych komponentov na stavbu,

- pokladka jednotlivych vrstiev komunikécii,

- dokoncovacie préce.

Podl'a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR zb. ¢. 284/2001 z 11.juna 2001 sa tieto odpady
zarad’uji do skupin takto:

17 Stavebné odpady a odpady z demoldcii (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych
miest)
1701 Beton, tehly, dlaZdice, obkladacky a keramika

17 01 01 Betén
17 01 03 Keramika
17 01 07 Zmesi beténu,tehdl ,obkladaciek, dlazdic keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 03 Bitimenové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky
1703 02 Bitimenové zmesi iné
17 04 Kovy (vratane ich zliatin)

17 04 02 I:Ilinﬂ<
17 04 05 Zelezo a ocel’
1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 Zemina (vritane vykopovej zeminy z kontaminovanych ploch), kamenivo a materidl z

bagrovisk
17 05 06 Vykopova zemina ina
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17 09 Iné odpady zo stavieb a demolécii

17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolécif iné
20 Komunalne odpady

2003 Iné komunélne odpady

2003 01 Zmesovy komunélny odpad

Nakladanie s odpadmi vznikajicimi v mieste stavby sa bude riadit’ prisluSnymi ustanoveniami zdkona €.
223/2001 Zb., o odpadoch a ustanovenim vyhlasky MZP ¢&. 284/2001 Zb., o kategorizécii odpadov.

Pred vlastnou likvidédciou bude vznikajici odpadovy materidl ponidknuty prisluSnému spravcovi. Nédsledna
faza nakladania s odpadmi bude zaistena dodavatel'skym spdsobom priamo osobami opravnenymi k tymto
¢innostiam podla zdkona ¢.223/2001 Zb., o odpadoch. Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budud
zaistovat’ vyuzZitie alebo zneskodnenie uvedenych druhov odpadov budi uzavreté zhotovitelom stavby.
Kone¢né rozhodnutie o spésobe likvidacie (vratane miest pripadného uloZenia odpadu) bude do znacnej
miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvid4cii odpadu.

9. Dopravné znacenie

Prace budu prebiehat’ v dvoch etapach. Predpoklad zaciatku vystavby je rok 2020. Celkova doba
vystavby sa predpoklada 10-12 tyZdnov - cca 3 mesiace. Predpoklad konca vystavby je rok 2021.
Stavenisko musi byt oznacené dopravnymi znackami, tabul’kami, zdbranami, vystraznymi svietidlami a
prenosnymi zariadeniami docasnej svetelnej signalizicie, vZdy odsuhlasenymi ODI PZ. Prenosné
dopravné znacenie sa osadi podla prilohy €. 6. Trvalé dopravné znacenie sa osadi podl'a prilohy ¢. 2. Pri
realizacii je potrebné dodrzat' vyhlaSku MV SR €.9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva zikon o cestnej
premavke.

10. Plan organizacie vystavby - POV
10.1 Charakteristika staveniska

Z hl'adiska umiestenia, popis jestvujiceho stavu

Predmetom rieSenia je tsek miestnej komunikécie na ulici Halkové, v meste Zilina. Cesta sa nachadza v
katastralnom uzemi mesta Zilina. Povrch zastdvky MHD je tvoreny asfaltovym beténom. V sucasnosti su
viditeI'né deformécie na povrchu zastaivky MHD.

Z hl'adiska geologickych pomerov
V mieste vystavby stavebnych objektov nebol vykonany podrobny inZinierskogeologicky prieskum.

7Z hl'adiska vedenia verejnej premavky

Oprava zastivkového pruhu na miestnej komunikdcie v meste Zilina sa dotkne existujiceho
komunika¢ného systému. Zastivky sa budid opravovat bez vylicenia verejnej premdvky na miestnej
komunikécii. Do€asna zastdvka bude umiestnend v priestore za jestvujicu zastavku.

Z hl'adiska jestvujucich inZinierskych sieti

Poloha existujucich inZinierskych sieti bola potvrdend ich spravcami alebo zistend zameranim v teréne —
verejné osvetlenie. Priebeh inZinierskych sieti bol overeny pri prejedndvani dokumentécie s majetkovymi
spravcami.

Pred zacatim stavebnych prac je nutné presné vytyCenie inZinierskych sieti spravcami.
Z hladiska zastavby:

Pri realizécii stavby nebude potrebné asanovat’ Ziadne objekty.

Z hladiska lozisk nerastnych surovin:

Na mieste staveniska nie si evidované nijaké loZiska nerastnych surovin.

10.2  UvoPnenie staveniska
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V ramci odovzdania staveniska musi byt zabezpecené uvolnenie ploch potrebnych k realizicii stavby.
Priprava tzemia bude pozostdvat’ z pripravy pozemkov pre zariadenie staveniska — stavebnych dvorov,
sklddok materidlu, sklddok zeminy a odpadu.

Zabezpecenie ochrannych pasiem

Pri prevddzani vystavby je nutné reSpektovat’ ochranné pasma vedeni inZinierskych sieti, ktoré sa
nachddzaju na stavenisku a v jeho tesnej blizkosti.

Ochranné pasma dotknutych objektov:

miestna komunikécia I5m
kanalizacia DN 500 (od vonkajSieho okraja) 1,5m
kablové vedenie VN, NN 1m
telekomunikacny vedenie 2m

Pozndmka: Vsetky ochranné pdsma vedent sieti sii vymedzené v uvedenej Sirke na obidve strany od obrysu
vedenia. U vzdusnych vodicov je ochranné pdsmo dané v uvedenej Sirke na obidve strany od polohy
krajnych vodicov.

Vsetka stavebnd Cinnost’, ktord bude prevddzana v ochrannych pdsmach sa riadi prisluSnymi zdkonmi a
predpismi a moZe byt prevadzand iba so sihlasom spravcu zariadenia, ku ktorému ochranné pasmo
prislicha.

10.3  Stanovenie obvodu staveniska

Vsetky technické tpravy si navrhnuté na pozemkoch mesta Zilina a mal ¢ast’ zasahuje do pozemku
Ministerstva vnuitraSR.

Obvod staveniska je vymedzeny prenosnym dopravnym znacenim. Trvaly zaber sa neuvazuje. Pred
ukoncenim stavby budu vsetky docasne zabraté plochy uvedené do pdvodného stavu.

104 Zasady navrhu zariadenia staveniska

Zariadenie staveniska bude pozostivat’ zo stavebného dvoru, skladu materidlu. Odpady sa zo stavby sa
budi odvazat priamo na urcend skladku. Stavebny dvor sa uvaZuje na pracovnych miestach, ktoré su
vymedzené prenosnym dopravnym znacenim. Dodavatel si moZe zriadit' na vlastné ndklady aj iny
stavebny dvor.

10.5 Pripojenie staveniska k siet’am

Privod pitnej vody je mozny dovozom v cisternidch. Skladovanie technologickej vody bude v do¢asnych
zésobnikoch v objeme cca 5 m’.
Je mozné pouZzivat ndradie s autonémnym pohonom a pouZzit mobilnu elektrocentralu.

10.6  Navrh postupu realizacie stavby

Na realiziciu stavby su stanovené podmienky pre zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel’
stavby musi okrem vSeobecnych podmienok a poZiadaviek kladenych pri realizdcii stavebnych pric
zabezpecCit:

zamedzenie kontamin4cii vdd a horninového prostredia rieSenim odvodnenia a dobrym technickym
stavom stavebnych mechanizmov

zamedzenie prasnosti kropenim

dodrzat normy a predpisy pri praci v ochrannych pasmach

pri vyjazde na mimostaveniskové cesty zabezpecit Cistenie vozidiel a ciest

bezpeénu prevadzku verejnej dopravy

Pri stavebnych priacach bude osadené prenosné dopravné znacenie usmeriiujice premdvku. Navrh
prenosného dopravného znacenia je spracovany podla TP 06/2013 Pouzitie dopravnych znaciek a

dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest, ktoré su ti¢inné od 15.11.2013.

Pri pricach vo vozovkich a na priestranstvach pozdi? pozemnej komunikédcie je nutné zvolit' taky
technologicky postup pri realizdcii zemnych vykopovych pric, pri ktorom budd vytvorené prekdZky na
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pozemnej komunikécii len v minimédlnej miere a na dobu nevyhnutne potrebnii. DiZka prekazky musi byt
volend tak, aby bola zaistena rozhl'adova vzdialenost’ od zaciatku prekazky po jej koniec.

Zemné prace na stavbe je vhodné realizovat’ v obdobi, kedy nebude pocas realizicie stavebnych prac
dochadzat’ k znecistovaniu stavbou dotknutych komunikécii. V opa¢nom pripade je nutné prijat také
opatrenia, aby na predmetnych cestich nedochddzalo k znecistovaniu vozoviek. Pokial’ k znecisteniu
dojde, je investor stavby povinny zabezpecit’ okamZité odstranenie necistoty z pozemnych komunikacii.
Pocas realizdcie stavebnych prac je investor stavby povinny zabezpecit' nepretrzity pristup vozidiel
poZziarnej ochrany a vozidiel zdravotnickej zdchrannej sluzby k jednotlivym bytovym domom a k ostatnym
objektom, popred ktoré trasa prechddza.

Investor stavby zodpoveda za prijatie vhodnych opatreni na zaistenie potrebnej bezpe€nosti a ochrany
chodcov vo¢i pripadnym padom do otvorenych vykopovych ryh.

Chodniky je nutné zabezpegit' pozdiznymi uzaverami .Pri velkej intenzite chodcov pridat’ dotykovi listu
pre nevidiacich.

Pri vykonavani zemnych vykopovych prac je zakdzané ukladat’ material z vykopov na chodnik, vozovku
a krajnicu pozemnej komunikicie.

Na prenosné dopravné znacenie v Case realizacie sa pouZiju dopravné znacky podl'a vyhlasky ¢.9/2009 Z.
z. MV SR.

Kazdy pracovny tsek bude nutné zabezpecit dopravnymi znackami z oboch strdn. Pre zabezpecenie
dopravného znacenia sa pouziji prenosné, zvislé dopravné znacky, ktoré su nadradené trvalym zvislym
dopravnym znaékdm. Znacky musia byt umiestnené na Gerveno — bielych pruhovanych stipikoch a mozu
byt pouzité len znacky s reflexnou povrchovou dpravou. V pripade, Ze budd dopravné znacky umiestnené
na spolo¢nom stojane je nutné, aby boli zdkazové znacky umiestnené nad vystraznymi a informativnymi
znackami. Spodny okraj najspodnej$ej dopravnej znacky musi byt umiestneny min. 60 cm nad droviiou
terénu ( nivelety cesty ).

Vseobecné zdsady

1. Pred zaciatkom realizicie je potrebné prizvat’ zastupcov OR PZ Okresného dopravného in$pektoratu na
odsudhlasenie docasného dopravného znacenia.

2. MontdZne jamy je potrebné po dobu vystavby ohradit’ bezpe¢nym zdbradlim vysky 1,1 m a opatrit’
vystraznou Cervenou féliou. Pri velkej intenzite chodcov pridat’ dotykovii listu pre nevidiacich

3. Pozdizne vykopy je potrebné takisto po dobu vystavby opatrit’ vystraznou ¢ervenou féliou a zabezpegit’
proti vstupu chodcov.

4. Na riadenie cestnej premavky v pripade nutnosti, pri neprehl'adnej situécii, pri otdani ndkladnych
vozidiel, pri vykladani montdZneho materidlu a pod., bude potrebné zabezpecit' dve osoby na riadenie
premavky na zaciatku a na konci obmedzeného dseku.

5. Pri zniZenej viditelnosti a v nocnych hodindch musia byt pracovné prekazky na ceste osvetlené
prerusovanym oranZovym svetlom.

Postup vystavby:

Stavebné prace sa budu realizovat’ v intravildne. Plochy zariadenia staveniska sa umiestnia na pracovnom
mieste, ktoré je vymedzené prenosnym dopravnym znacenim.
Doba vystavby - 3 mesiace.
Prace na ceste pozostavaju z:
- odfrézovania obrusnej vrstvy krytu z asfaltového beténu
- vybdtrania vrstiev vozovky — podkladovych vrstiev a ochrannej vrstvy
- poloZenia a zhutnenia konStrukénych vrstiev
- osadenia novych obrubnikov pozdiZ nastupnej hrany
- poloZenia novej vozovky
- vymeny krytu chodnika ndstupiska za zdmkovu dlazbu
- realizdcia vodorovného dopravného znacenia

10.7 Zasady navrhu zariadenia staveniska
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Bude na zhotovitelovi predmetnej stavby, aby si upresnil tudaje na zdklade svojich potrieb.
Podzhotovitelia si mdzu zriadit’ na vlastné ndklady aj iny stavebny dvor. Uvazuje sa, Ze v priestoroch
hlavného stavebného dvora bude umiestnend jedna UNIMOBUNKA. Docasné budovy (kanceldrie,
socidlne priestory, sklady, dielne a pod.) by mali byt vyhotovené z nehorl'avych materidlov, alebo aspoi z
materidlov s obmedzenou horlavostou. Medzi jednotlivymi objektmi by mali byt dodrZzané adekvatne
odstupové vzdialenosti. Sucastou hlavného dvora si aj spevnené plochy vhodné pre parkovanie
mechanizécie a nespevnené plochy uréené pre skladovanie materidlov a hmot.

Skladky materidlov budd umiestnené v blizkosti stavebného objektu.

Zariadenie staveniska navrhujeme umiestnit’ na miestnej komunikdcii, v priestore vymedzenom PDZ.

Hlavny pristup do trasy pre mechanizmy, stavebné materidly a vyrobky je z miestnej komunik4cie.
Odpady vznikajice v priebehu stavby budi podla svojej povahy ukladané na uréend skladku, alebo do
zberu triedeného odpadu.

Vseobecné zdkladné pravidld pre pripravu a realizdciu stavby :

A. Priprava a zariadenie staveniska
- pred zahajenim prac odovzda investor zhotovitel'ovi stavenisko a oboznami ho so $pecifickymi miestnymi
podmienkami;
- pri odovzdani staveniska bude investorom odovzdana projektova dokumenticia,
- v bezprostrednej blizkosti cesty bude vybudované ZS

B. Predpokladané podmienky vystavby
Sucastou odovzdania staveniska budu tieto nédleZitosti :

- zameranie vSetkych podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti, ktoré by mohli byt pri realizacii diela
poskodené, alebo sa nachddzaju v jej tesnej blizkosti,

- parkovacie a skladovacie plochy pre materidl a mechanizmy zhotovitel’a,

- objednavatel” prevedie v ramci svojich moZnosti zozndmenie s rozsahom staveniska ostatnych uZivatel'ov
cesty a riadne ich upozorni na zvySeny pohyb os6b, mechanizmov a tazkych dopravnych prostriedkov na
stavbe,

- pristupy na stavenisko budui zo strany zhotovitela oznacené prislusSnymi zdkazovymi a informacnymi
tabulami,

- obsluhy mechanizmov a dopravnych prostriedkov zhotovitel’a alebo jeho subdoddvatelov sa bude mimo
staveniska pohybovat’ s maximalnou obozretnost'ou a obmedzenou prepravnou rychlost'ou,

- stavba bude oznacend informac¢nou tabul'ou zhotovitel'a a hlavného subdoddvatel’a o velkosti max. 2x3 m,

- zhotovitel’ je povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy a iné ddleZité okolnosti
do stavebného dennika, ktory na stavbe vedie zhotovitel. Tento mad povinnost' pravidelne predkladat
stavebny dennik stavebnému dozoru objednévatel’a.

- v pripade, Ze zhotovitel’ bude pouZivat’ pri svojej praci horl’avé kvapaliny, zvaranie ¢i iné technoldgie s
nebezpecenstvom vzniku poZiaru, upozorni na to vopred pisomne
objedndvatela a zaisti vSetky potrebné opatrenia v stlade s platnymi predpismi,

- priestor pracoviska cez pracovni dobu zhotovitel’ udrzuje v poriadku,

-po dobu nepritomnosti zhotovitel'a na pracovisku nesmie tento ponechat’ Ziadne nédradie ani néstroje,
materidl len v minimalnom rozsahu (zabezpeceny proti poSkodeniu alebo odcudzeniu)

Pripojenie staveniska k inZinierskym sietam

Napojenie stavby na zdroje NN a telefénnej pripojky je moZzné z rozvodov v blizkosti miest odberu.
Privod pitnej vody je mozny dovozom v cisterndch. Skladovanie technologickej vody bude v do¢asnych
zésobnikoch v objeme cca 5 m®. Potrebu elektrického pridu na stavbe je moZné riesit’ pouZivanim ndradia
s autonémnym pohonom a z mobilnej elektrocentraly.

Vsetky odbery energii pre zariadenie staveniska musia byt vopred prerokované so spradvcami sieti a
uskuto¢nené v zmysle ich poziadaviek na technické rieSenie i obchodné zabezpecenie.
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10.8 Poziadavky na zabezpecenie ochrany staveniska a jeho okolia

Vsetky realizované zasahy do Sirkového usporiadania, otvorené vykopy vo vozovkach v case,
kedy tieto budu vyuZivané z hladiska vedenia verejnej dopravy, budi riadne oznacené a zabezpeCené
prenosnym dopravnym znacenim.

Je potrebné zabezpecit’ ochranu povrchovych a podzemnych vod.

10.9 Zakladné poziadavky bezpec¢nosti prace

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a zmeny v zdkonoch ¢. 95/2000 Z. z. a
¢. 158/2001 Z. z.,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni,

Zakon ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko,

Smernice pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rezorte spojov, Smernice bezpecnosti
prace — Cast’ I — XI,

STN 73 6005 Priestorova tprava vedeni technického vybavenia,

STN 33 2000-5-51 Vyber a stavba elektrickych zariadeni, kap. 51 spolo¢né pravidla, STN 33 2000-5-52
Vyber a stavba elektrickych zariadenti, kap. 52 elektrické rozvody,

STN 33 2000-4-41 Elektrické inStaldcie budov, Cast’ 4 Zaistenie bezpecnosti, kap. 41 ochrana pred trazom
elektrickym pridom, a ostatné stivisiace normy a predpisy.

Pri stavbe je nutné dodrziavat' v§eobecné povinnosti pracovnikov pri zaistovani bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri prici, bezpecnostné normy, vSeobecné aj rezortné (spojové) predpisy a opatrenia.
Nakol’ko sa vystavba objektov riesenych v tejto PD bude realizovat’ aj za existujicej prevadzky, je nutné,
aby veddci alebo prislusny bezpecnostny technik preukazatel'ne oboznamil pracovnikov dodavatel’a prac s
bezpe€nostnymi smernicami platnymi pre objekty a informoval ich o umiestneni protipoZiarnych
zariadeni. Pracovnici, ktori pracuji v blizkosti komunikécii sa musia riadit’ zdkonmi ¢.135/61 Zb. v zneni
neskorSich predpisov, uplné znenie €. 193/1997 Z. z. o cestnej doprave, ¢. 315/1996 Z. z. o premdavke na
pozemnych komunikacidch a vyhldSkou MV SR €. 90/1997. Stavenisko musi byt oznacené dopravnymi
znackami, tabul’kami, zdbranami, vystraznymi svietidlami a prenosnymi zariadeniami docasnej svetelnej
signalizicie, vZdy odsihlasenymi ODI PZ. Plan BOZP je zavidzny pre vSetkych zhotovitelov po celi
dobu realizicie stavby. (Pod)zhotovitelia si povinni obozndmit’ s preventivnymi opatreniami, zahrnutymi
v tomto pldne vSetkych svojich zamestnancov a persondl a vyzadovat ich drziavanie. O obozndmeni musi
byt vyhotoveny pisomny zaznam. Koépia planu bude umiestnend na stavenisku na kazdému zndmom a
dostupnom mieste po celou dobu realizacie stavby. Tento plan je potrebné aktualizovat’ a upravovat v
zavislosti od postupu plnenia stavebnych pric, vyskytu drazov, nehdd, skoro nehdd a/alebo inych
mimoriadnych udalosti a/alebo dodato¢nych zmien v projekte.

Vseobecné zdsady BOZP
- (pod)zhotovitelia st povinni obozndmit s preventivnymi opatreniami BOZP, zahrnutymi v pldne
BOZP, vsetkych svojich zamestnancov a persondl a vyZadovat ich dodrZiavanie,
- kopia planu BOZP bude umiestnend na stavenisku na kazdému znidmom a pristupnom mieste aZ do
uplného ukoncenia pric,
- vSetky prace a Cinnosti v rdmci stavby je potrebné vykondvat so zretelom na :
a) zabezpecCenie zdravia a bezpec¢nosti pre zamestnancov a persondl (pod)zhotovitelov a ostatnych
stran zdcastnenych na stavbe,
b) vytvorenie pozitivneho a bezpec¢ného pracovného prostredia,
¢) ochranu verejnosti pred zranenim a materidlnymi Skodami,
d) ochranu Zivotného prostredia.
- (pod)zhotovitelia zodpovedaju za kvalifikaciu a zdravotnud spdsobilost’ svojich zamestnancov,
- ich poucenie z predpisov o BOZP, ochrane pred poziarmi a za ind odbornu spdsobilost’ potrebnu pre
nimi vykonavané ¢innosti,
- zhotovitel' pisomne vymedzi pravomoci a zodpovednost’ vediceho stavby a pracovnikov dozoru na
stavbe v oblasti BOZP,
- koordinéciu plnenia dloh BOZP pri realizacii prac na stavenisku zabezpecuje koordinator bezpecnosti,
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v pripade, Ze na stavbe budi vykonavané prace viacerymi (pod)zhotovitemi sicasne, musia byt tieto
prace navzdjom koordinované a vykondvané takym spdsobom, aby nedoSlo k vzdjomnému ohrozeniu
bezpecnosti a zdravia zamestnancov,

za zriadenie stavebného dvora a zariadenie staveniska zodpoveda zhotovitel,

stavebny dvor musi byt’ zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osob funkénym oplotenim.

Vyska oplotenia bude minimdlne 2 m. Oplotenie musi byt funk&né pocas celej doby vystavby.
Pri vSetkych vchodoch na stavenisko (resp. zriadené stavebné dvory) musi byt umiestneny zdkaz vstupu
nepovolanych osdb.

koordindtor bezpecnosti vypracuje pre stavbu a stavebny dvor situaény plén, ktory bude umiestneny
pocas celej vystavby na kazdému trvale dostupnom mieste. Situacny plan musi obsahovat’ najmai :
rozmiestnenie jednotlivych objektov,

vyzna¢enie komunikaénych a skladovych priestorov,

vyznacenie pristupovych, unikovych a zadsahovych ciest,

vyznacenie pripojok elektriny a vody,

rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a prostriedkov pre zdchranné préce,

pristupové komunikécie, odstavné plochy a pod. sa musia po cely €as vystavby na stavenisku udrZiavat’
v bezpe¢nom stave,

(pod)zhotovitelia dbaju na to, aby nedoslo k znecisteniu pril'ahlych verejnych komunikacii stavebnymi
vozidlami, mechanizmami alebo prepravovanym materidlom. Horniny, piesok ainy materidl
produkujici prach musia byt pred prepravou kropené. Vozidld pre prevoz takychto materidlov musia
byt vybavené plachtami. V pripade znecistenia je (pod)zhotovitel’ povinny komunikaciu ihned’ o€istit’
v ramci stavebného dvora sa stavebny materidl a konstrukéné prvky (d’alej len stavebny material) mozu
skladovat len na vyhradenych miestach podl'a pokynov zhotovitel'a. Skladovanie stavebného materidlu
mimo aredl staveniska, resp. stavebného dvora je moZzné len vo vynimo¢nych pripadoch a na
nevyhnutnd dobu, priCom je nutné materidl uskladnit’ tak, aby neprekdzal premdvke na verejnych
komunikéaciach,

(pod)zhotovitelia musia zabezpecit’, aby vsetky stroje, nastroje a naradie pouZivané na stavbe boli v
dobrom technickom stave, riadne udrziavané, spravne inStalované a certifikované, pokial’ to vyzaduju
prislusné predpisy. Stroje a naradie mdzu obsluhovat’ len kvalifikované a skisené osoby a ich obsluha
musi byt vykondvana v silade s ndvodom vyrobcu. Je zakdzané pouZivat’ poSkodené zariadenia, najmi
ak sa poskodenie tyka ochrannych a bezpecnostnych prvkov (napr. poSkodené alebo chybajice kryty
pohyblivych/rotujicich casti, poSkodend izoldcia €asti pod el. napitim, poSkodené, resp. nefunkéné
bezpecnostné vypinace a ochrany a pod.).

Zilina, januar 2020 Ing. Rébert Gavula
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